Муниципальный контракт № 0145300009617000082.2017.143675
на  выполнение работ по  ремонту  асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения   г. Тихвин
г. Тихвин
                                                                                                      « 03 » мая 2017 г.

От имени муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, администрация Тихвинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации В.В.Пастуховой, действующего на основании статьи 29, части 4 статьи 51 Устава муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, части 3 статьи 30 Устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области и Индивидуальный предприниматель Федоров Сергей Александрович  именуемое  в  дальнейшем «Подрядчик», действующей на основании Свидетельства о внесении записи в ЕГРИП ОГРН  ИП 309 471 503 600 037  с другой  стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании протокола Единой комиссии по осуществлению закупок Тихвинского района и Тихвинского городского поселения от «19» апреля  2017 года   № 082-аи/17-г  (ИКЗ 173471501587747150100100240060000244) по результатам проведения электронного аукциона   заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем: 
Содержание Контракта:

1. Определения.

2. Предмет Контракта.

3. Цена Контракта.

4. Права и обязанности Заказчика.

5. Права и обязанности Подрядчика.

6. Сроки выполнения Работ.

7. Материал, оборудование и выполнение Работ.

8. Ремонтная площадка.

9. Порядок сдачи и приемки Работ.

10. Порядок оплаты Работ.

11. Обеспечение исполнения контракта.

12. Гарантийное обязательство.

13. Непреодолимая сила (форс-мажор).

14. Ответственность сторон. 

15. Срок действия  и  условия расторжения Контракта.

16. Другие условия.

17. Приложения к Контракту.

18. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Статья 1. Определения и сокращения.

1.1. Ремонтная площадка – место проведения работ: Ленинградская область,  г.Тихвин.

1.2. Результаты  выполненных работ (в том числе документация):

- результаты работ, выполненных в соответствии с требованиями Контракта и технической документации;

-  документы, подтверждающие количество размещенных отходов на лицензированных полигонах (организациях).

1.3. Конечный продукт выполненных работ – принятые Заказчиком результаты выполненных работ, соответствующие условиям Контракта, требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям строительных норм и правил, иным установленным требованиям, предъявляемым к выполнению предусмотренных Контрактом работ и их результатам, а также переданная Заказчику исполнительная документация в полном объеме в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ (включая сертификаты, разрешения, лицензии и пр).

1.4. Материалы, необходимые для выполнения работ - любые материалы, включая конструктивные элементы, технологические материалы, необходимые для выполнения всех работ по Контракту. Подрядчик обязуется обеспечить наличие и передать Заказчику в определенные последним в порядке и сроки сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на каждый используемый материал (за исключением расходных материалов) и конструкцию.

1.5.  Документация – документы, связанные с выполнением работ.

1.6.  Мера обеспечения - дополнительный способ обеспечения обязательств Подрядчика.

1.7.  ПВР – план выполнения работ.

Статья 2. Предмет контракта.

2.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок, в соответствии с прилагаемым техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), выполнить работы по  ремонту  асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения   г. Тихвин, далее - Объект, а Заказчик берет на себя обязательства принять Работы и оплатить, указанную в настоящем Контракте цену, при условии выполнения всего объема Работ по настоящему Контракту и с качеством соответствующим требованиям  нормативных правовых актов в области строительства. 
2.2. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он: 

2.2.1. обладает всеми навыками, способностями, опытом и ресурсами (включая финансовые), требующимися для выполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе ему известно, согласования каких компетентных (контролирующих) органов необходимо получить с учетом существа обязательств Подрядчика;  

2.2.2. имеет все разрешения и лицензии от любых третьих лиц (включая государственные учреждения и органы власти), необходимые для безоговорочного и своевременного выполнения всех обязательств Подрядчика, определённых данным Контрактом и обязуется обеспечить наличие необходимых лицензий, разрешений,  свидетельств о допуске к строительным работам в течение всего срока исполнения обязательств по Контракту.

Статья 3. Цена Контракта

3.1. Цена Контракта в соответствии с результатами проведения аукциона, с учетом всех налогов и платежей составляет: 20 020 136,04рублей ( двадцать миллионов двадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 04 копейки в том числе НДС 3 053 919,06 рублей (далее – цена Контракта).

Источником финансирования подлежащих выполнению Работ по настоящему Контракту является:    бюджет Тихвинского городского поселения.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 

3.3. Цена Контракта включает в себя вознаграждение Подрядчика, компенсацию всех затрат и издержек Подрядчика, связанных с приобретением необходимых материалов, оборудования и выполнением полного комплекса Работ по настоящему Контракту, а также компенсацию прочих издержек Подрядчика, включая стоимость Работ определенно не упомянутых в настоящем Контракте, но необходимых для выполнения Работ, указанных в пункте 2.1. настоящего Контракта.

Подрядчик самостоятельно несет расходы, связанные с оплатой выполненных Работ субподрядными организациями.
Статья 4. Права и обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику на период выполнения Работ по акту приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему Контракту) Объект, Ремонтную площадку в срок не более 3 (трех) дней с даты заключения настоящего Контракта. 

4.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика ПВР, рассмотреть и согласовать ПВР (обеспечить такое рассмотрение), либо в этот же срок обеспечить направление Подрядчику письменного мотивированного отказа от согласования ПВР.

4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ на Объекте технический надзор.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых Работ.

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Контракта, и строительных норм и правил, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком Работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.8. По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов Работ или выполнения всего объема Работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку, осуществить приемку результатов Работ.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства Работ по Объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от утвержденной документации и действующих нормативно-технических документов.

4.2.2. В ходе осуществления контроля за качеством используемых Подрядчиком при выполнении Работ материалов, самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для  производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Заказчиком с участием представителя Подрядчика. Заказчик отказывает Подрядчику в приёмке выполненных Работ, если результаты проведенных Заказчиком лабораторных исследований и испытаний, применяемых Подрядчиком материалов свидетельствуют о несоответствии применяемых материалов  и технологии Работ, нормативным требованиям.

4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением технологии и качеством выполняемых Работ, как самостоятельно, так и с привлечением специализированной организации с поручением ей функций заказчика-застройщика.

4.2.4. По своему решению при готовности Объекта к сдаче-приемке создавать приемочную комиссию.

4.2.5. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Подрядчика при выполнении им возложенных на него Контрактом обязательств, в том числе третьим лицам.

Статья 5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Принять от Заказчика не позднее 3 (трех) дней с даты заключения Контракта Объект (Приложение № 3 к настоящему Контракту), Ремонтную площадку для выполнения Работ по настоящему Контракту.

5.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами в сроки, установленные настоящим Контрактом. 

5.1.3. Подрядчик обязан разработать и представить на согласование Заказчику ПВР (Приложение № 4 к настоящему Контракту), соответствующий установленным требованиям, включая требования строительных норм и правил, устранить недостатки ПВР в случае выявления их Заказчиком. Согласованный ПВР передается Заказчику на русском языке на бумажном носителе и признается неотъемлемой частью настоящего Контракта; направить письменное уведомление Заказчику о готовности приступить к выполнению Работ на Объекте.

5.1.4. Обеспечить на месте выполнения Работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта.

До начала производства Работ на Объекте согласовать с органами государственного надзора и Государственной инспекции безопасности дорожного движения порядок ведения Работ на Объекте, обеспечивать его соблюдение и предоставить Заказчику копию согласованного порядка, в том числе, но не ограничиваясь, установить временные знаки (предупреждающие и ограничивающие движение), установить ограждения Ремонтной площадки; организовать регулирование движения по ремонтируемым участкам Объекта (предоставить регулировщика) и т.п.

В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении транспортных средств организовать Работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производить указанные Работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких Работ собственными силами Подрядчика незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в дальнейшем компенсировать Заказчику или привлеченной им организации стоимость проведенных Работ, а также возместить ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва в движении, третьим лицам.

5.1.5. Произвести обращение с отходами, образовавшимися в результате выполнения работ по Контракту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Контракту чистоту прилегающей к Объекту территории.

5.1.7. Вести общий и специальные журналы выполнения строительно-монтажных Работ  в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, вести журналы учета выполненных Работ. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ предписания в сроки, установленные Заказчиком и другими надзорными органами. Обеспечивать ответственному представителю Заказчика беспрепятственный доступ на Объект.

5.1.8. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы (в соответствии с РД-11-02-2006).

5.1.9. Уведомлять Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых Работ в письменном виде не менее чем за 1 (один) рабочий день до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых Работ. Если закрытие скрытых Работ последующими Работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.10. Предоставлять уполномоченному представителю Заказчика, осуществляющему технический надзор, транспорт для объезда и осмотра проверяемого Объекта, оборудование, измерительные приборы для проверки качества выполненных Работ.

5.1.11. При приемке Объекта (отдельных частей), Подрядчик обязуется обеспечить комиссию Заказчика всем необходимым инструментом и прочим оборудованием для качественной и детальной приемки натуральных показателей Объекта. 

5.1.12. Обеспечить за свой счет охрану ремонтируемого Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства Работ с момента начала ремонта до подписания акта приема-сдачи Объекта.

5.1.13. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение Работ привлеченными субподрядными организациями.

5.1.14. Привлекать к исполнению Работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

5.1.15. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечения иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством  РФ.

5.1.16. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.17.Обеспечивать соответствие Объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации.

5.1.18. Обеспечивать при выполнении Работ сохранность любых объектов, любого оборудования, материалов, инвентаря, сооружений, инженерных сетей, зелёных насаждений, расположенных в месте выполнения Работ.

5.1.19. Обеспечивать сохранность переданного Заказчиком имущества, материалов, сооружений и т.п. с соблюдением норм хранения.

5.1.20. Безвозмездно устранять обнаруженные в ходе выполнения Работ и/или в ходе приёмки выполненных Работ недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего  требования Заказчика, либо (по выбору Заказчика) компенсировать расходы Заказчика, затраченные на их устранение в порядке, установленном действующим законодательством;

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать от Заказчика выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.2.2. Подрядчик вправе привлекать с согласия Заказчика к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту третьих лиц (далее - субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

5.2.3. Требовать оплаты выполненных Работ в соответствии с п. 3.1.контракта.

Статья 6. Сроки выполнения Работ.
6.1. Срок начала выполнения Работ: в течение трех дней с даты заключения Контракта. 

6.2. Срок выполнения  Работ по настоящему Контракту – 05 июля  2017 года.

Статья 7. Материалы, оборудование и выполнение Работ.

7.1. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Заказчика до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и Объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
7.2. Подрядчик до даты начала Работ обязан: 

«а» оформить (и вести в ходе производства Работ) всю необходимую документацию (журналы производства Работ, приказы о назначениях ответственных за соблюдение техники безопасности и ведение Работ в месте производства Работ в целом, документацию, обязанность по ведению которой в ходе выполнения строительных Работ установлена законодательством Российской Федерации (соответствующих норм и правил)); 

«б» передать Заказчику все разрешительные документы (сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, разрешения СЗУ Ростехнадзора и т.д.) на грузоподъемные механизмы, которые будут использоваться Подрядчиком (субподрядчиками) при выполнении Работ, а также на все материалы, используемые для исполнения данного Контракта;

Подрядчик обязуется вести исполнительную документацию в процессе производства Работ в точном соответствии с требованиями СП, СНиПов и иных нормативных документов и передать Заказчику в сроки, определенные Контрактом, исполнительную документацию на русском языке на бумажном носителе.

7.2. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории, имеющей аттестат аккредитации или свидетельство об аттестации, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных ремонтных Работ, обеспечить испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных Работ.

7.3. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта:

а) о вывозе с Объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих условиям контракта;

б) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее нормам действующего законодательства, требованиям Контракта;

в) о разборке и последующем новом исполнении частей Объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам Работ ранее была промежуточная приемка;
г) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Контракта Подрядчиком.

7.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать обязательные для исполнения предписания о приостановлении Подрядчиком Работ до установленного Заказчиком срока, в порядке, предусмотренном условиями Контракта, в следующих случаях: 

а) дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности ремонтируемого Объекта, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения Работ по Контракту.

7.5. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Ремонтная площадка.
8.1. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением Работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку Ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.
8.2. На весь период выполнения Работ до утверждения Заказчиком акта приемки Объекта ремонта Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба Объекту в период выполнения Работ Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.
8.3. До завершения Работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке.
8.4. Подрядчик должен применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, иного имущества, принадлежащего третьим лицам.

8.5. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок до утверждения Заказчиком акта приемки Объекта ремонта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.

Статья 9. Порядок сдачи и приемки Работ.
9.1. Порядок сдачи-приемки скрытых Работ:

9.1.1. Подрядчик в письменном виде не менее чем за один рабочий день до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых Работ, уведомляет в письменном виде Заказчика о необходимости проведения приемки.

9.1.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) скрытых Работ (ответственных конструкций) и составления актов приемки скрытых Работ. 

В случае если Заказчиком внесены замечания в журнале выполненных Работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым Работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих Работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

9.1.3. Если скрытые Работы выполнены без освидетельствования (приёмки) представителем Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых Работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

9.2. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ (сдача результата Работ):

9.2.1. После завершения всех Работ Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приемке Объекта (готовности к сдаче результатов выполненных Работ).

9.2.2. До приёмки Объекта Заказчик при необходимости создает не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения уведомления Подрядчика комиссию по определению соответствия законченного ремонтом Объекта Техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов.

9.2.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика согласно п. 9.2.1 Контракта обязуется согласовать с Подрядчиком дату и время начала осуществления приемки Объекта. Дата  начала приемки Объекта не должна быть позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления Подрядчика, указанного в п. 9.2.1. Контракта.
9.2.4. В день и время, определенные согласно п. 9.2.3. Контракта, Стороны обязуются обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей, являющихся членами комиссии, состав которой формируется согласно п. 9.2.2. Контракта в месте производства Работ. Подрядчик также обязуется вручить Заказчику в указанный день и время всю запрошенную Заказчиком, связанную с выполнением соответствующих Работ, документацию, в том числе исполнительную.

9.2.5. В случае, если в ходе приемки результата выполненных Работ представителями Сторон не будет выявлено их недостатков, Подрядчик представляет Заказчику на подписание следующие документы:

- акт приемки выполненных Работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждённая Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100; далее – форма № КС-2), с обязательным приложением к нему актов на скрытые Работы, подписанных Сторонами, сертификатов на оборудование и материалы. 

При этом форма № КС-2 оформляется в строгом соответствии с локальной сметой, определяющей начальную (максимальную) цену Контракта, с дальнейшим переводом в уровень  цены по Контракту путем применения коэффициента снижения цены – Ксн. 

Коэффициент снижения цены (Ксн) определяется как отношение цены Контракта предложенной победителем аукциона к начальной (максимальной) цене Контракта является  неизменным и действует на протяжении всего периода Работ; 

- справку о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждённая Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100; далее – форма № КС-3).

9.2.6. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения документов, указанных в п. 9.2.5. настоящего Контракта, проверяет достоверность сведений о выполненных Работах, отраженных в вышеуказанных документах, подписывает их, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ.

9.2.7. Приемка Объекта осуществляется Заказчиком путем составления Акта приема-передачи Объекта (Приложение № 5 к настоящему Контракту).

9.2.8. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными с момента ввода Объекта в эксплуатацию. При этом моментом ввода Объекта в эксплуатацию считается дата утверждения Акта приема-передачи Объекта.

Статья 10. Порядок оплаты Работ.
10.1. Подрядчик выполняет Работы без аванса. 

10.2. Финансовые расчеты с Подрядчиком осуществляются Заказчиком на основании подписанных Сторонами формы КС-2, КС-3, акта приема-передачи Объекта. 

10.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы неустойки (пеней), которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии со статьей 14 настоящего Контракта. Последующие Работы, связанные технологической последовательностью с Работами, выполненными с отступлениями от технического задания, настоящего Контракта, СП и СниП, к оплате не принимаются.

Статья 11. Обеспечение исполнения Контракта.
11.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением Подрядчиком в момент подписания настоящего Контракта банковской гарантии в размере  6 458 108,4 руб. 
11.2. Обязательства по обеспечению настоящего Контракта остаются в распоряжении Заказчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта приема-передачи Объекта. 

11.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Подрядчика перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком указанных обязательств, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента когда Подрядчику стало известно о наступлении указанных причин, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств на тех же условиях и в том же размере, что и предыдущее.

11.4. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику по письменному требованию Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта приемки-передачи Объекта. 

11.5. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

Статья 12. Гарантийное обязательство.

12.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими строительными нормами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

12.2. Гарантийный срок на выполненные ремонтные Работы на Объекте составляет:

	Вид Работ
	Гарантийные сроки

	Верхний слой покрытия (асфальт)
	5 лет

	Нижний слой покрытия
	5 лет

	Бортовой камень
	  3 года


Гарантийный срок исчисляется с момента утверждения акта приемки законченных Работ по Объекту.

Гарантийные обязательства (гарантийный паспорт) оформляются в виде паспорта по форме, утвержденной распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них». 

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, установленные Заказчиком и зафиксированные в акте, фиксирующем дефекты.

12.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего специально уполномоченного представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
12.4. Устранение выявленных недостатков производится Подрядчиком в соответствии с нормативными требованиями, установленными для соответствующих видов Работ.

12.5. После устранения недостатков результатов Работы, Подрядчик письменно извещает Заказчика об этом и предлагает проверить исполнение гарантийного обязательства. 

12.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств в установленный актом, фиксирующим дефекты срок, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных им нарушений за свой счет.

12.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком, Заказчик по своему выбору имеет право требовать исполнения его в натуре либо денежной выплаты ему стоимости Работ, необходимых для устранения выявленных недостатков.

Денежное выражение размера гарантийных обязательств стороны принимают равным стоимости восстановительного ремонта недостатков, выявленных при обследовании. Расчет стоимости восстановительного ремонта осуществляется на базе сборников ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области в редакции внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с переходом в текущий уровень цен региональными индексами изменения сметной стоимости, утвержденными Приказом Комитета по строительству Ленинградской области и внесенными в федеральный реестр сметных нормативов (Ленинградский областной РЦЦС, журнал «Севзапстройцена»). 

12.8. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения гарантийных обязательств или оплаты Заказчику стоимости Работ в порядке, предусмотренном п. 12.7. Контракта, даже если их возникновение обусловлено недостатками или неполнотой Технического задания, которые могли бы повлиять на качество выполненных Работ.

Статья 13. Непреодолимая сила (форс-мажор).

13.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение (а равно ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту, если это неисполнение обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших независимо от воли этой Стороны после подписания Контракта, при условии, что действие таких обстоятельств Сторона не могла предвидеть и/или ликвидировать доступными ей средствами.

К таким обстоятельствам могут быть отнесены (включая, но, не ограничиваясь): стихийные бедствия (наводнение, землетрясение), военные действия, решения органов государственной власти, в том числе посредством издания нормативных актов, и их последствия, препятствующие исполнению обязательств по Контракту. 

Срок исполнения обязательств соответствующей Стороны по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

13.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в максимально короткий срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты наступления (прекращения) действия обстоятельств непреодолимой силы, если сами обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют такому извещению.

13.3.
Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будет служить надлежащим образом оформленный документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ или Торгово-промышленной палатой субъекта РФ, подвергшегося воздействию обстоятельств непреодолимой силы.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта.

Статья 14. Ответственность сторон.
14.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта. 

14.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком срока выполнения Работ,  предусмотренного Контрактом,  Заказчик обязан потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить неустойку (пени).

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, и рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 25 ноября 2013 г. № 1063 по формуле П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения Работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: С= Сцб х ДП,

где: Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: К= ДП/ДК х 100%,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

14.3. В случае просрочки выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных статьей 12 настоящего Контракта, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить неустойку (пени). Пени начисляется за каждый календарный день просрочки выполнения обязательства, предусмотренного статьей 12 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения гарантийного обязательства, предусмотренного статьей 12 настоящего Контракта. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/100 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости невыполненного и (или) несвоевременно выполненного гарантийного обязательства и рассчитывается  в соответствии с пп. 6, 7, 8 Постановления  Правительства РФ  от 25 ноября 2013 г. № 1063.

В случаях просрочки выполнения нескольких гарантийных обязательств, неустойка (пени) начисляется по каждому гарантийному обязательству в отдельности.

14.4. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы от цены Контракта, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта  в размере, установленном в соответствии с п.4. Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 25 ноября 2013 г. № 1063  в  следующих размерах:

          а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом составляет 1 001 006,8   рублей. 
14.5. В случае просрочки  или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, окончательный расчет между Сторонами производится после оплаты суммы соответствующей неустойки (штрафа, пени).

14.6. Подрядчик обязан перечислить неустойку (штраф, пени) в бюджет  Тихвинского городского поселения.

14.7. Уплата пеней, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре. 

14.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки (пени).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки выполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения обязательств, предусмотренных в п. 10.2 и 10.3 настоящего Контракта. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости невыполненного (несвоевременно выполненного) обязательства, предусмотренного Контрактом.

14.9. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик  вправе требовать уплаты неустойки в виде штрафа,

Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в виде фиксированной суммы от цены Контракта, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта в размере, установленном в соответствии с п.5 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 25 ноября 2013 г. № 1063 в  следующих размерах:

  а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает  3 млн. рублей; 

  б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом в денежном выражении составляет 400 402,72 руб.

14.10.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

14.11. Проценты, предусмотренные ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не уплачиваются.

Статья 15. Срок действия  и условия расторжения Контракта.
15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

15.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

-  по соглашению сторон, 

-  по решению суда, 

-  в случае одностороннего отказа Стороны Контракта  от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

15.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в любом из следующих случаев:

         а) Задержка Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика, при условии выполнения Заказчиком своих обязательств изложенных в п.4.1 настоящего Контракта;

        б) Задержка Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом,  составляет более чем на 3 дня;

       в) При наличии двух и более письменных предупреждений Заказчика в адрес Подрядчика, касающихся ненадлежащего качества выполнения Работ, не устраненных своевременно Подрядчиком;

15.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным в п. 15.2. настоящего Контракта, Подрядчик обязан в срок до 10 (десяти) дней с момента расторжения Контракта передать по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных Работ, освободив ее от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора; произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать  Заказчику всю документацию по Объекту, а также оформить акт контрольного обмера и акт сверки взаиморасчетов.

15.5. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта Работы производятся после выполнения ими действий, предусмотренных п.15.4 настоящего Контракта, на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения настоящего Контракта платежей (включая перечисленные ранее авансовые платежи), а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки.
Статья 16. Другие условия.
16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами в форме дополнительного соглашения.

16.2. Подрядчик не имеет права передавать Объект (либо отдельную его часть), а также исполнительную и иную документацию по Объекту третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

16.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ на Объекте по вине   Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.  

16.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения  Объекта, составляющего предмет настоящего Контракта до приемки его Заказчиком, несет Подрядчик.

16.5. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.

16.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения каждая из сторон  вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

16.7. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов

Статья 17. Приложения к Контракту
Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

17.1. Приложение №1 - Техническое задание

17.2. Приложение № 2 

17.2.1. Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия  ул. Карла Маркса от ул. Победы до проезда Бойцов 4-й Армии г. Тихвин 
17.2.2. Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Карла Маркса (на участке от ул. Борисова до ул. Ярослава Иванова) г. Тихвин 

17.2.3.Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Красноармейская (от ул. Ильинская до д.21) г. Тихвин 

17.2.4.Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Машиностроителей напротив дома №6 микрорайона 6 г. Тихвин 

17.2.5.Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Машиностроителей напротив дома № 40 г. Тихвин 

17.2.6.Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Машиностроителей напротив дома № 44 г. Тихвин 

17.2.7.Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия объездной автомобильной дороги вдоль микрорайона 3 г. Тихвин 

17.3. Приложение №3 – Форма Акта приема- передачи Объекта

17.4. Приложение № 4 – Форма Плана выполнения Работ

17.5. Приложение №5 – Форма Акта приемки законченных Работ по объекту

Статья 18. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
187556, г. Тихвин, Ленинградская область, 4 микрорайон, дом 42

rajon@tikhvin.org               

ИНН 4715015877  КПП 471501001

ОКПО 41794532

ОКФС 14

Л/сч 0281003300 в Комитете финансов Администрации Тихвинского района

ОКТМО 41645101

р/счет 40204810200000002212 Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ (Отделение Ленинградское)

БИК 044106001  

ОГРН 1054701512095

ОКОГУ 3300100  

ОКВЭД 84.11.3


	Индивидуальный предприниматель Фёдоров Сергей Александрович
Сокращенно: ИП Федоров С.А.

187555, Ленинградская обл., г. Тихвин, 

ул. Школьная, д. 32

E-mail: Trasstroy1@yandex.ru

тел. 89213533385
ИНН 471505900360
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по  ремонту  асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения   г. Тихвин 
	1. Наименование работ
	1.1. ремонт  асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения   г. Тихвин 

	2.Местонахождение объекта
	г. Тихвин  Тихвинского муниципального района Ленинградской области

	3. Заказчик
	Администрация муниципального образования Тихвинского муниципального района Ленинградской области

	4. Ремонтная организация
	Определяется по результатам аукциона

	5. Источник финансирования
	Бюджет Тихвинского городского поселения 


	6. Вид работ
	Ремонт асфальтобетонного покрытия.

	7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Локальные сметы



	8. Содержание работ
	8.1.  До начала производства работ Подрядчик должен выполнить фотофиксацию  участков ремонта и получить все необходимые наряды - допуски (или допуски, разрешения, согласования) для производства работ в охранных зонах коммуникаций.

8.2. Описание строительно-монтажных  работ:
8.2.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия  ул. Карла Маркса о ул. Победы до проезда Бойцов 4-й Армии:

8.2.1.1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2000мм толщиной слоя до 70 мм

8.2.1.2. Вывоз лома асфальтобетона

8.2.1.3.Розлив вяжущих материалов

8.2.1.6. Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей М 1 тип Б мелкозернистый

8.2.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия  ул. Карла Маркса (на участке от ул. Борисова до ул. Ярослава Иванова) г. Тихвин:

8.2.2.1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2000мм толщиной слоя до 50 мм

8.2.2.2. Вывоз лома асфальтобетона

8.2.2.3.Розлив вяжущих материалов

8.2.2.6. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей М 1 тип Б мелкозернистый(нижний слой)

8.2.2.7.Розлив вяжущих материалов

8.2.2.8.Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей М 1 тип Б мелкозернистый (верхний слой)

8.2.2.9.Замена колодцев и регулировка высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см

Устройство водопропускной трубы:
8.2.2.10. Разработка грунта в отвал  экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5м3, группа грунтов 1

8.2.2.11.Укладка безнапорных трубопроводов Д. 200мм полиэтиленовых

8.2.2.12.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции20-40мм М 1400

Устройство автобусных посадочных площадок: 
8.2.2.13.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции20-40мм М 1400

8.2.2.14.Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей М 1 тип Б мелкозернистый

8.2.2.15.Разборка ботовых камней на бетонном основании

8.2.2.16.Вывоз строительного мусора на расстояние до 12 км

8.2.2.17.Установка бортовых камней БР 100.30.18 (бетон В30 (400), объем 0,052м3 (ГОСТ 6665-91)

8.2.3.Ремонт участка асфальтобетонного покрытия по ул. Красноармейская (от ул. Ильинская до д.21) г. Тихвин:

8.2.3.1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2000мм толщиной слоя до 50 мм

8.2.3.2. Вывоз лома асфальтобетона

8.2.3.3.Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов.

8.2.3.4.Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см.

8.2.3.5.Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов.

8.2.3..6. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей М 1 тип Б мелкозернистый

8.2.4.Ремонт участка асфальтобетонного покрытия по ул. Машиностроителей (напротив д. 6 микрорайона 6) г. Тихвин:
8.2.4.1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2000мм толщиной слоя до 50 мм

8.2.4.2. Вывоз лома асфальтобетона

8.2.4.3. Розлив вяжущих материалов

8.2.4.4.Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см.

8.2.4.5. Розлив вяжущих материалов 

8.2.3..6. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей М 1 тип Б мелкозернистый

8.2.4.7.Регулировка высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см

8.2.5.Ремонт участка асфальтобетонного покрытия по ул. Машиностроителей напротив д.40 г. Тихвин:
8.2.5.1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2000мм толщиной слоя до 50 мм

8.2.5.2. Вывоз лома асфальтобетона

8.2.5.3. Розлив вяжущих материалов

8.2.5.4.Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см.

8.2.5.5. Розлив вяжущих материалов 

8.2.5.6. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей М 1 тип Б мелкозернистый

8.2.5.7.Регулировка высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см

8.2.6.Ремонт участка асфальтобетонного покрытия по ул. Машиностроителей напротив д.44 г. Тихвин:

8.2.6.1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2000мм толщиной слоя до 50 мм

8.2.6.2. Вывоз лома асфальтобетона

8.2.6.3. Розлив вяжущих материалов

8.2.6.4.Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см.

8.2.6.5. Розлив вяжущих материалов 

8.2.6.6. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей М 1 тип Б мелкозернистый

8.2.6.7.Регулировка высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см

8.2.7.Ремонт асфальтобетонного покрытия объездной автомобильной  дороги вдоль микрорайона 3 г. Тихвин:
8.2.7.1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2000мм толщиной слоя до 50 мм

8.2.7.2. Вывоз лома асфальтобетона

8.2.7.3. Розлив вяжущих материалов

8.2.7.4. . Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей М 1 тип Б мелкозернистый (нижний слой).

8.2.7.5. Розлив вяжущих материалов 

8.2.7.6. Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей М 1 тип Б мелкозернистый

8.2.7.7.Регулировка высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см

8.2.7.8. Укрепление обочин  фрезерованным асфальтовым материалом

	9.Требования к качеству работ:


	9.1. Качество и технология выполняемых работ должны
соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, территориальным строительным нормам с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующего законодательства РФ в области строительства.
9.2.Участник размещения заказа  после признания победителем в аукционе может осуществить выезд и осмотр объекта производства работ для уточнения условий выполнения работ, других интересующих вопросов по предмету контракта.

9.3.
Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников Подрядчика.

9.4. Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).
9.5. Подрядчик до начала производства работ должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте.
9.6. Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для выполнения работ, количества инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте.
9.7.
 В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ!, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

9.8. Для подгрунтовки должны быть использованы отечественные и зарубежные автогудронаторы по согласованию с Заказчиком.

9.9. Перед нанесением подгрунтовки  поверхность покрытия должна быть очищена от грязи, посторонних предметов, мусора и пыли. 

9.10. Подгрунтовка наносится на сухую, непромерзшую поверхность при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5(С, осенью – не ниже +10(С.Покрытие, после нанесения материала, необходимо укладывать в течение 4-х часов. В тех случаях, когда нет возможности наносить подгрунтовку с помощью распределителя, битумный материал должен наноситься вручную или иным принятым методом. 

9.11 По согласованию с Заказчиком используются отечественные или зарубежные асфальтоукладчики.

9.12. Основание для укладки слоя покрытия из асфальтобетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси поверхность основания обрабатывается вяжущим материалом .
9.13. Устройство асфальтобетонных покрытий производится в сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5(С, осенью – не ниже +10(С. Устройство слоев покрытий в иных погодных условиях возможно по разрешению Заказчика.

9.14.Бортовые камни устанавливают на бетонное основание, уложенное на выровненный и уплотненный щебеночный подстилающий слой. Установку бортовых камней производят по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верхней кромки камней. Ширина шва между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм. Заполнение швов производят цементным раствором состава 1:4, после чего расшивают раствором состава 1:2.   


	10. Требования к производству работ
	10.1. До начала производства работ получить все необходимые наряды - допуски (или допуски, разрешения, согласования) для производства работ в охранных зонах коммуникаций.

· провести все необходимые согласования с Заказчиком;

· согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями;

· согласовать с ГИБДД схему расстановки дорожных знаков.
10.2. Подрядчик должен за свой счет провести лабораторные исследования образцов материалов, смесей и покрытий на соответствие Гостам, ТУ, сертификатам и другим техническим параметрам и предоставить Заказчику технический отчет (исполнительную документацию) по выполненным работам. Исследования должны быть выполнены аккредитованной лабораторией. После выполнения работ подрядчик за свой счет  должен проводить лабораторные испытания вырубок асфальтобетонного покрытия.
10.3.
Работы подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ.

10.4. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о времени и месте проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
10.5. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов  движения  по   ним,   производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

10.6. В случае нанесения ущерба объекту в период выполнения работ Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

10.7. До завершения работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической    безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации

10.8. Выполнить все работы по ремонту в объеме технического задания, и локальной сметой  в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.

10.9.   Обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий электроснабжения, связи и освещения, ливневых, канализационных и водопроводных колодцев и т.д.).

10.10. Требования к безопасности работ: 

- обеспечить безопасное непрерывное движение на участках    ремонта, в том числе ограждение места производства работ и установку соответствующих дорожных знаков, согласование схем расстановки дорожных знаков с ГИБДД;

- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, безопасность производства работ и безопасность дорожного движения во время выполнения работ;

- нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

10.11. Произвести весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с действующими нормативными документами.

10.12. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта,      материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

10.14. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ по типовой форме,   утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также специальные журналы работ.
10.13.  Подрядчик  должен  предъявлять представителю заказчика акты освидетельствования скрытых работ, протоколы, исполнительную документацию, акты входного контроля материалов, сертификаты и паспорта на примененные материалы, технических условий, норм и стандартов. Вести исполнительную документацию. Вести на объекте общий журнал производства работ.
10.14. Обеспечить нахождение работников на Объекте в
специальной одежде;

10.15. До начала работ согласовать с заказчиком рецепты необходимых асфальтобетонных смесей.

10.16. Производить работы в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

10.17. Удаляемый слой асфальтобетонного покрытия (методом холодного фрезерования) используется для подсыпки  грунтовых дорог на территории города Тихвин и Тихвинского городского поселения (по согласованию с Заказчиком).

10.18. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц, бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских колясок, санок, а также въезда транспортных средств.

	 11. Требования к качеству материалов
	11.1. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль,
Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику в исполнительной документации.

	12. Срок выполнения работ
	Начало производства работ: в течение трех дней с момента подписания муниципального контракта. 
Окончание производства работ:  5 июля 2017 года

	13. Требования к сдаче работ Заказчику.
	13.1. Приёмка  работ производится по письменному извещению Подрядчика с приложением следующих документов КС-2; КС-3, сертификатов на материалы, результатов лабораторных заключений (в 3-x экземплярах), представителем Заказчика, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89, СНИП 111-10-75 на основании представленной исполнительной документации за отчетный период;

	
	13.2. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия комплекта документации требованиям настоящего ТЗ, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

	
	13.3. За 10 дней до приемки объекта  ремонта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора.


Председатель комитета ЖКХ




О.В. Каливецкий
Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ 0145300009617000082.2017.143675
от 03 мая 2017 года

А К Т

приема-передачи Объекта

г. Тихвин                                                                                         от _____________ 2017 года


Заказчик в лице главы администрации Тихвинского района В.В. Пастуховой с одной стороны и представитель Подрядчика  Индивидуальный предприниматель Федоров С.А. с другой стороны,  подписали настоящий акт о том, что «Заказчик» для проведения Работ передал Объект (ремонтную площадку), а Подрядчик принял объект в соответствии с муниципальным  контрактом  №______________  от «___»_____________ 2017 года на  выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения   г. Тихвин
Заказчик:                                                                          Подрядчик:

Сдал:                                                                                 Принял:

Глава администрации                                                    Индивидуальный предприниматель
Тихвинского района




      
____________ В.В. Пастухова


       _______________ С.А.Федоров
Приложение №4

к муниципальному контракту

№ 0145300009617000082.2017.143675
от 03 мая 2017г.
	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Индивидуальный предприниматель
	Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству

	_______________С.А.Федоров
	_________________Ю.А.Наумов

	
	

	«_____»__________2017 г.
	«_____»__________2017 г.


ПЛАН
 ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по  ремонту  асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения   г. Тихвин
	Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения   г. Тихвин

в том числе:
	Начало Работ
	Окончание Работ

	
	в течение трех дней с даты заключения Контракта 
	5 июля  2017 года



	 Ремонт асфальтобетонного покрытия  ул. Карла Маркса от ул. Победы до проезда Бойцов 4-й Армии г. Тихвин
	
	

	Ремонт асфальтобетонного покрытия  ул. Карла Маркса (на участке от ул. Борисова до ул. Ярослава Иванова) г. Тихвин
	
	

	Ремонт асфальтобетонного покрытия  ул. Красноармейская (от ул. Ильинская до д.21) г. Тихвин
	
	

	Ремонт асфальтобетонного покрытия  по ул. Машиностроителей напротив дома №6 микрорайона 6 г. Тихвин
	
	

	Ремонт асфальтобетонного покрытия  по ул. Машиностроителей напротив дома № 40 г. Тихвин
	
	

	Ремонт асфальтобетонного покрытия  по ул. Машиностроителей напротив дома № 44 г. Тихвин
	
	

	Ремонт асфальтобетонного покрытия  объездной автомобильной дороги вдоль микрорайона 3 г. Тихвин
	
	


Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ 0145300009617000082.2017.143675 
от 03 мая 2017 года
АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения   г. Тихвин

г. Тихвина                                                                                                 ________  2017  года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

 _________________________

Члены комиссии: 

_________________________

_________________________

произвела приемку работ, выполненных ___________  в период  _________________ по   объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения   г. Тихвин», общей площадью _________ м2, находящихся на балансе администрации Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области 
Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по объекту:

Муниципальный контракт ______________; техническое задание на выполнение работ (приложение №1 к МК), Локальные сметы (приложение №2 к МК), исполнительная документация.
На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от муниципального контракта, технических правил по ремонту автомобильных дорог:     _______

2. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации) по муниципальному контракту № ___________

3. Фактическая стоимость ремонта по муниципальному контракту № ________

4. Заключение: Ремонт асфальтобетонного покрытия _____________

 общей площадью ___________м2, протяженностью _______ п.м.
выполнен в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект ____________принять в эксплуатацию

Акт составлен в 2 экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:  заказчику  и подрядчику.

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы

1 экз.: Акты на скрытые работы, акты выполненных работ,  справки формы КС-2, КС-3, гарантийный паспорт  - администрации Тихвинского района 

Приложения к акту:

1. Ведомость выполненных работ 

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний 

3. Графическая схема участка ремонта 

Председатель комиссии:

Члены комиссии:                                

