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ТОМ I.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

[bookmark: _Toc475345432]Раздел 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. [bookmark: _Toc119343901][bookmark: _Toc119940998][bookmark: _Toc373138134][bookmark: _Toc475345433]Законодательное регулирование.
1.1.1. [bookmark: _Ref119427085]Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок, включая нормативные правовые акты Сосновоборского городского округа, действующие в редакции на момент осуществления закупки.
1.2. [bookmark: _Toc119940999][bookmark: _Toc373138135][bookmark: _Toc475345434]Заказчик, уполномоченный орган.
1.2.1. Заказчик(и) – указан(ы) в «Информационной карте электронного аукциона». 
1.2.2. Уполномоченный орган, указанный в «Информационной карте электронного аукциона», проводит аукцион в электронной форме в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об электронном аукционе.
1.2.3. Контрактная служба – должностные лица заказчика, выполняющие в соответствии с положением (регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе и не переданные уполномоченному органу, который осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.
1.3. [bookmark: _Toc373138136][bookmark: _Toc475345435]Термины, используемые в документации об электронном аукционе.
1.3.1. Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.
1.3.2. Документация об электронном аукционе - документация, утвержденная заказчиком, содержащая сведения предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Документация  включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об электронном аукционе в порядке, предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе.
1.3.3. Участник электронного аукциона, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение государственного контракта, получившее аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».
1.3.4. Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена на территории РФ, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение таких аукционов в   соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.
1.3.5. Заявка на участие в электронном аукционе (далее - Заявка) - подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.
1.3.6. Муниципальный контракт, гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,  заключенный Заказчиком соответственно в целях обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетного учреждения (далее именуемый – Контракт).
1.3.7. Аукционная комиссия – постоянно действующий рабочий орган по осуществлению закупки для нужд Заказчиков Сосновоборского городского округа, утвержденный постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 27.12.2013 № 3223 «Об образовании конкурсной, аукционной и котировочной комиссий и комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, осуществляющих функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений».
1.3.8. Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная система).
1.4. [bookmark: _Toc119941000][bookmark: _Toc373138137][bookmark: _Toc475345436]Наименование и описание объекта закупки, идентификационный код закупки.  Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг.
1.4.1. [bookmark: _Toc282947019][bookmark: _Toc282953859][bookmark: _Toc282955047][bookmark: _Toc282947020][bookmark: _Toc282953860][bookmark: _Toc282955048]Наименование и описание объекта закупки, а также идентификационный код закупки указаны в «Информационной карте электронного аукциона». 
1.4.2. Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта,  месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг, указаны в «Информационной карте электронного аукциона». 
1.5. [bookmark: _Toc123405455][bookmark: _Toc282955049][bookmark: _Toc371787606][bookmark: _Toc373138138][bookmark: _Toc475345437]Начальная (максимальная) цена контракта. Источник финансирования закупки, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг).
1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона». 
1.5.2. Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования закупки, указанного в «Информационной карте электронного аукциона».
1.5.3. Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указаны в «Проекте контракта».
1.5.4. Если при проведении закупки работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки заказчиком, указаны начальная (максимальная) цена контракта, а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, и контракт заключён с указанием цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цены единицы услуги и (или) работы, то оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по цене единицы работы или услуги, исходя из объёма фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию, исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществляться в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта, цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, указывается в Приложении к «Информационной карте электронного аукциона» или в Приложении к «Техническому заданию».
1.6. [bookmark: _Ref122323775][bookmark: _Ref122323929][bookmark: _Toc122326937][bookmark: _Toc373138139][bookmark: _Toc475345438]Требования к Участникам аукциона.
1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в «Информационной карте электронного аукциона», получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.
1.6.2. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, информация о которых содержится в «Информационной карте электронного аукциона».
1.6.3. Запреты, ограничения, условия допуска установлены заказчиком в «Информационной карте электронного аукциона» и «Извещении о проведении электронного аукциона».
1.7. [bookmark: _Toc373138140][bookmark: _Toc475345439]Расходы на участие в аукционе.
1.7.1. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в электронном аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
1.8. [bookmark: _Toc226399478][bookmark: _Toc371787614][bookmark: _Toc373138141][bookmark: _Toc475345440][bookmark: _Toc120629082]Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
1.8.1. [bookmark: _Ref166312468]Заказчик обязан при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере, указанном в «Информационной карте электронного аукциона», но не более пятнадцати процентов. 
1.8.2. В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.
1.9. [bookmark: _Toc371787615][bookmark: _Toc373138142][bookmark: _Toc475345441]Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
1.9.1. [bookmark: _Ref166313730][bookmark: _Ref166098622]В случае, если проводится электронный аукцион у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с указанием на это в Извещении о проведении электронного аукциона и «Информационной карте электронного аукциона». Участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации соответственно. 
1.9.2. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).
1.10. [bookmark: _Ref166264288][bookmark: _Toc226399479][bookmark: _Toc371787616][bookmark: _Toc373138143][bookmark: _Toc475345442]Основания отстранения от участия в закупке.
1.10.1. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружат, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в статье 31 Федерального закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

[bookmark: _Toc373138144][bookmark: _Toc475345443]Раздел 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.
2.1. [bookmark: _Toc373138145][bookmark: _Toc475345444]Содержание документации об аукционе.
2.1.1.Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в «Извещении о проведении электронного аукциона»; в случае любых противоречий между ними документация об электронном аукционе имеет приоритет.
2.1.2.Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
2.1.3.Предполагается, что участник электронного аукциона изучит всю документацию об электронном аукционе, включая изменения, дополнения к документации об электронном аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2. [bookmark: _Toc373138146][bookmark: _Toc475345445]Запрет переговоров.
2.2.1. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
2.3. [bookmark: _Toc373138147][bookmark: _Toc475345446]Разъяснение документации об электронном аукционе.
2.3.1. После даты размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.
2.3.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос уполномоченному органу. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 
2.3.3. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается и заканчивается, в соответствии с главой 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4. [bookmark: _Toc252183677][bookmark: _Toc373138148][bookmark: _Toc475345447]Изменения к документации об аукционе.
2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, указанного в «Информационной карте электронного аукциона», изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. 
2.4.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом в единой информационной системе.
2.4.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение и проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составляет не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
2.5. [bookmark: _Toc373138149][bookmark: _Toc475345448]Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
2.5.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
2.5.2. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе

[bookmark: _Toc252183678][bookmark: _Toc373138150][bookmark: _Toc475345449]Раздел 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.
[bookmark: _Toc252183679][bookmark: _Toc373138151][bookmark: _Toc475345450]3.1.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе.
3.1.1.Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в «Информационной карте электронного аукциона».
3.2. [bookmark: _Toc373138152][bookmark: _Toc252183680][bookmark: _Toc475345451] Требования к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе
3.2.1.Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.
3.2.2.Размер обеспечения заявки указан в «Информационной карте электронного аукциона». Размер обеспечения заявки на участие в аукционе может составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или один процент начальной (максимальной) цены контракта, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей. В случае осуществления закупки в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона о контрактной системе не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены контракта. 
3.2.3.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. 
3.2.4.Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
3.2.5.Блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и прекращение данного блокирования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе.
3.3. [bookmark: _Toc373138153][bookmark: _Toc475345452]Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе.
3.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
3.3.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
3.3.2.1. при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
3.3.2.2. согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3.3.2.3. при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2 настоящей документации, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2 настоящей документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2 настоящей документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
3.3.2.4. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
3.3.2.5. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 ст. 31 (при наличии таких требований) Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 этого Закона;
3.3.2.6. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
3.3.2.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
3.3.2.8. документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих документов;
3.3.2.9. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих документов;
3.3.2.10. декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе.
3.3.3. Непредставление необходимых информации и документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике электронного аукциона, подавшего такую заявку, является основанием для отстранения участника электронного аукциона от участия в аукционе. 
3.3.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником электронного аукциона в составе заявки на участие в электронном аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Контракта.
3.4. [bookmark: _Toc373138154][bookmark: _Toc475345453]Количество заявок на участие в аукционе. 
3.4.1. Участник электронного аукциона вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.
3.5. [bookmark: _Toc373138155][bookmark: _Toc475345454]Форма аукционного предложения по цене Контракта.
3.5.1. Участник электронного аукциона, направляя заявку на участие в электронном аукционе, заявляет о своем согласии поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), являющийся объектом закупки электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении электронного аукциона. При этом конкретное предложение о цене контракта подается участником электронного аукциона непосредственно во время проведения аукциона.
3.6. [bookmark: _Toc373138156][bookmark: _Toc475345455]Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).
3.6.1. Валютой, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено «Информационной картой электронного аукциона».
3.6.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта указан в «Информационной карте электронного аукциона».
		
[bookmark: _Toc120629084][bookmark: _Toc252183683][bookmark: _Toc372532830][bookmark: _Toc373138157][bookmark: _Toc475345456]Раздел 4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.
4.1. [bookmark: _Toc252183684][bookmark: _Toc373138158][bookmark: _Toc475345457]Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 
4.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
4.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, указанной в «Информационной карте электронного аукциона» и в «Извещении о проведении электронного аукциона».
4.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную п.3.2.2. настоящей документации, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.4.1.4 настоящей документации.
4.1.4. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:
- не предоставления сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе или предоставления недостоверных сведений.
 - не соответствия сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе.
4.1.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным п. 4.1.4. настоящего Раздела, не допускается.

[bookmark: _Toc372532831][bookmark: _Toc373138159][bookmark: _Toc475345458]Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.
5.1. [bookmark: _Toc373138160][bookmark: _Toc475345459]Проведение электронного аукциона.
5.1.1. [bookmark: Par1]Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона» определенный с учетом раздела 4 настоящей документации день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
5.1.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.
5.1.3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном положениями Федерального закона о контрактной системе.
5.1.4. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
5.2. [bookmark: _Toc373138161][bookmark: _Toc475345460]Рассмотрение вторых частей заявок.
5.2.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные уполномоченному органу оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.
5.2.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.5.2. Раздела 5 Тома I «ОБЩАЯ ЧАСТЬ». Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
5.2.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.  
5.2.4. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3.3. настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в электронном аукционе, отсутствия документов, непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.
5.2.5. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок, которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
5.2.6.Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. 

[bookmark: _Toc373138162][bookmark: _Toc475345461]Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.
6.1. [bookmark: _Ref119429973][bookmark: _Toc123405486][bookmark: _Toc286523222][bookmark: _Toc373138163][bookmark: _Toc475345462]Срок заключения контракта.
6.1.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
6.1.2.   Заказчик в течение пяти дней, с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
6.1.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
6.1.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с положениями пункта 6.1.2, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
6.1.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий в соответствии с пунктом 4.1.4, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика размещает в единой информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона.
6.1.6. В течение трех рабочих дней с даты  размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
6.1.7. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
6.1.8. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
6.1.9. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
6.2. [bookmark: _Toc373138164][bookmark: _Toc475345463]Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта.
6.2.1. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные частью 6.1 настоящей документации, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
6.2.2. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.
6.2.3. Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.1.3, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.
6.3. [bookmark: _Toc373138165][bookmark: _Toc475345464]Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта.
6.3.1. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

[bookmark: _Toc169628401][bookmark: _Toc226399510][bookmark: _Toc373138166][bookmark: _Toc475345465][bookmark: _Ref119429686][bookmark: _Ref119429982][bookmark: _Toc123405487][bookmark: _Ref166339283]Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.
7.1. [bookmark: _Toc169628402][bookmark: _Toc226399511][bookmark: _Toc373138167][bookmark: _Toc475345466][bookmark: _Ref166350669]Общие положения.
7.1.1. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
7.1.2. [bookmark: _Ref166350695]Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
7.1.3. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в «Информационной карте электронного аукциона».
7.1.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
7.1.5. Если победителем аукциона является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 
7.2. [bookmark: _Toc169628403][bookmark: _Toc226399512][bookmark: _Toc371787626][bookmark: _Toc373138168][bookmark: _Toc475345467]Безотзывная банковская гарантия.
7.2.1. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
7.2.1.1. [bookmark: _Ref166350738]банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;
7.2.1.2. банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе;
7.2.1.3. срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с Проектом контракта и должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
7.2.1.4. банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.
7.2.2. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
7.3. [bookmark: _Toc169628405][bookmark: _Toc226399513][bookmark: _Toc371787627][bookmark: _Toc373138169][bookmark: _Toc475345468][bookmark: _Ref166350767][bookmark: OLE_LINK21]Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.
7.3.1. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:
7.3.1.1. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, представленным заказчиком;
7.3.1.2. факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);
7.3.1.3. денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
7.4. [bookmark: _Toc371787628][bookmark: _Toc373138170][bookmark: _Toc475345469][bookmark: _Toc373138171]Антидемпинговые меры.
7.4.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной  документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
7.4.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,  контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящей документации.
7.4.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в  аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 7.4.2 настоящей документации.
7.4.4. Обеспечение, указанное в пунктах 7.4.1. и 7.4.2. настоящей документации и информация, предусмотренная пунктом 7.4.3. настоящей документации, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. Участник закупки, не выполнивший данные требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

[bookmark: _Toc475345470]Раздел 8. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА.
8.1. [bookmark: _Toc373138172][bookmark: _Toc371787629][bookmark: _Toc475345471]Односторонний отказ
8.1.1. Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.
[bookmark: _Toc373138173][bookmark: _Toc371787630]8.1.2.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
8.1.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.1.4. Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:
8.1.4.1.снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта (подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе); 
8.1.4.2.уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).
8.1.5.Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.

Информация, содержащаяся в Томах II – IV, уточняет, разъясняет и дополняет положения Тома I.  В случае, если информация содержащаяся в Томе I, противоречит информации содержащейся в Томах II-IV, к руководству применяется информация, содержащаяся в Томах II-IV.


ТОМ II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА.

В настоящем разделе содержится информация для данного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Тома I «Общая часть» настоящей документации 

	№
	[bookmark: _Toc409617356]Наименование пункта
	[bookmark: _Toc409617357]Информация

	1. 
	Форма торгов
	Электронный аукцион.

	2. 
	Наименование предмета аукциона
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в г. Сосновый Бор Ленинградской области.
ИКЗ: 18 34714011083472601001 5041 001 4211 244

	3. 
	Заказчик
	Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46; адрес электронной почты: usb@meria.sbor.ru; телефон: 8 (813 69) 6-28-12

	4. 
	Уполномоченный орган
	--------------------------------

	5. 
	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт  при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта
	Информация о контрактной службе: 
Контрактная служба утверждена постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 28.01.2014 № 100 «О создании контрактной службы администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и об утверждении Положения (регламента) о контрактной службе» (с изменениями).
Контактный телефон: 8 (81369) 6-28-12.
Ответственный за заключение контракта: 
Безбородова Юлия Сергеевна
Адрес электронной почты (E-mail): usb@meria.sbor.ru

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

	6. 
	Предмет  аукциона
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в г. Сосновый Бор Ленинградской области

	7. 
	Наименование и описание объекта закупки и условия контракта
	В соответствии с Томом III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и Томом IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе.

	8. 
	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место выполнения работ: 
- ремонт Соборного проезда и прилегающих к нему элементов обустройства автомобильной дороги в г. Сосновый Бор Ленинградской области;
 - ремонт автомобильной дороги по проезду Копорского полка в г. Сосновый Бор Ленинградской области.
В соответствии с Томом III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и Томом IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе.

Начало выполнения работ: рабочий день, следующий за днем подписания Сторонами Контракта.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней.

Условия выполнения работ: представлены в Томе III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе.

	9. 
	Начальная (максимальная) цена  контракта
	Начальная (максимальная) цена  контракта составляет: 

10 914 141 (десять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч сто сорок один) руб. 86 коп.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведено в  Приложении № 2 к Разделу I Тома II настоящей документации об аукционе.

	10. 
	Порядок формирования цены контракта
	Цена Контракта включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с исполнением Контракта, в том числе:
- стоимость всех работ согласно Техническому заданию и транспортных расходов на доставку оборудования, конструкций и материалов;
- стоимость приобретения, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию необходимых для выполнения работ по Контракту оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, вывоз строительного мусора, работы, услуги;
- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Контракту;
- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте;
- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;
- затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также иные затраты, которые несет Подрядчик при исполнении обязательств по Контракту, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;
- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом.

	11. 
	Сведения 
о валюте
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	12. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Не предусмотрен.

	13. 
	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
	Источник финансирования: 
– областной бюджет Ленинградской области;
 – местный бюджет (Муниципальная программа Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2020 г.г.», подпрограмма 1 «Содержание территорий общего пользования», мероприятие 2 «Ведомственная целевая программа «Ремонт улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа»).

Авансирование не предусмотрено.  Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на основании выставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.
Рабочими днями считаются все дни, кроме субботы, воскресенья и государственных праздников.
Документы предоставляются Муниципальному заказчику в порядке, установленном в пункте 13.3 Контракта. Датой поступления документов считается отметка канцелярии Муниципального заказчика. 
Документы, представленные с нарушением установленного порядка, считаются не направленными Муниципальному заказчику.
Муниципальный заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком и принятые надлежащим образом муниципальным заказчиком Работы, путем безналичного расчета за счет средств местного и областного бюджета. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
Обязательства муниципального заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета муниципального заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.

	14. 
	Требования к участникам закупки
	Требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. (Требование не установлено).
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8) отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
9) участник закупки не является офшорной компанией.
Отстранение участника закупки от участия в определении Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в документации и Федеральном законе № 44-ФЗ или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

	15. 
	Требования к наличию специальных разрешений (Лицензий, допусков СРО и т.п.)
	Наличие специальных разрешений  по предмету аукциона не требуется.


	16. 
	Привлечение Субподрядчиков (Соисполнителей).
Условия их привлечения.
	Привлечение Субподрядчиков (соисполнителей) предусматривается. 

	17. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению
	Необходимые документы указаны в пункте 3.3. Раздела 3 Тома I «ОБЩАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации об аукционе.
1 часть заявки:
Подается участником закупки в произвольной форме (в соответствии с требованиями пункта 3.3.2. части 3.3. Раздела 3 Тома I настоящей документации об аукционе и Приложением № 1 к Информационной карте настоящей документации об аукционе).
2 часть заявки:
[bookmark: _Toc409617359]Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
[bookmark: _Toc409617360]2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе;
[bookmark: _Toc409617361]3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; (Требование не установлено)
[bookmark: _Toc409617362]4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
[bookmark: _Toc409617363]5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов (Требование не установлено);
[bookmark: _Toc409617364]6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов. (Требование не установлено);
7) декларация о принадлежности  участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе. (Требование не установлено)
[bookmark: _Toc409617365]Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	18. 
	Шаг аукциона
	«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
В течение десяти минут с момента завершения  аукциона в электронной форме любой участник  аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона".

	19. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок
	«14» мая 2018 г. 09:00  час.(по московскому времени)

	20. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок
	«15» мая 2018 г. 

	21. 
	Дата и время начала проведения аукциона
	«18» мая 2018 г. 

	22. 
	Адрес электронной площадки
	http://www.sberbank-ast.ru


	23. 
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе
	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Предоставление разъяснений положений аукционной документации по запросу участника осуществляется в форме электронного документа.
Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе  
«26» апреля 2018 г.    
Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе  
«11» мая 2018 г.  
Время предоставления разъяснений положений документации по запросу осуществляется в соответствии  с графиком работы Заказчика: 
пн.-чт. – с 09.00 до 18.00; 13.00-14.00 – перерыв
пт. с - 09.00 до 17.00; 13.00-14.00 - перерыв
сб.,вск., праздники - выходной

	24. 
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
	В соответствии с Томом IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА».


	25. 
	Возможность заказчика изменить условия контракта
	1. Возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией о закупке и контрактом в следующих случаях: 
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
 б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 
 2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;
 3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;
5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 
6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
 7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.
8) В установленных пунктом 6 случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
9) В установленных пунктом 6 случаях принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

	26. 
	Обеспечение заявки на участие в  аукционе в электронной форме
	Размер обеспечения заявки на участие в  аукционе в электронной форме: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. 

	27. 
	Обеспечение исполнения контракта, формы обеспечения исполнения контракта
	Размер обеспечения исполнения контракта: 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. (Определен в Томе IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»)
 2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
 3. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
 4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
 5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Условия банковской гарантии:
1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44  Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
3.Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1. отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ реестрах банковских гарантий;
2. несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
3. несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный Федеральным законом № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

	28. 
	Реквизиты для передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в качестве обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты Муниципального заказчика для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта (в случае залога денежных средств): 
Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
188540, Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46
ИНН 4714011083 КПП 472601001 
УФК по Ленинградской области (ОФК 16, Администрация Сосновоборского городского округа ЛС05453004120)
Банк
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
Р/сч. 40302810900003001108
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Приложение № 1
к Информационной карте
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения и документы:
- согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе;
Первая часть заявки должна быть выполнена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, действующего от имени участника закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и сведения, перечисленные в п. 3.3.3. раздела 3 тома I «ОБЩАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации.
Вторая часть заявки должна быть выполнена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, действующего от имени участника закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
При рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия проверяет также наличие документов и сведений, предусмотренных п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 Закона N 44-ФЗ, их соответствие требованиям документации об электронном аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки.
При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Приложение № 2 к Разделу I Тома II

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК),
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в г. Сосновый Бор Ленинградской области

Заказчик: администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

	Основные характеристики объекта закупки
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в г. Сосновый Бор Ленинградской области


	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) определена посредством применения проектно- сметного метода 
(п. 9.1 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Локальный сметный расчет № 38-01-18
Локальный сметный расчет №50-02-18


	НМЦК
	10 914 141 руб. 86 коп 

	



Заказчиком принято решение: определить НМЦ муниципального контракта в размере: 10 914 141 (десять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч сто сорок один) руб. 86 коп 



Работник контрактной службы					                                      Т.М. Комарова


«_____»___________ 2018 г.







ТОМ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в г. Сосновый Бор Ленинградской области.
2. Объем работ: Объемы выполняемых работ указаны в Приложении № 1.

Ремонт Соборного проезда и прилегающих к нему элементов обустройства автомобильной дороги в г. Сосновый Бор  Ленинградской области

	№
п/п
	Намечаемые работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж Ф-образных ограждений
	п.м.
	50,00

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	1

	3
	Транспортирование отфрезерованного материала к месту складированияна расстояние до 10 км
(без утилизации)
	т
	1

	4
	Демонтаж искусственных неровностей
(средние элементы 500х500, концевые элементы 500х250)
	м2 
	7,0

	5
	Демонтаж искусственных неровностей 
(средние элементы 900х500, концевые элементы 900х250)
(с сохранением материала)
	м2
	13,5

	6
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
(без утилизации)
	т
	0,388

	7
	Транспортирование отфрезерованного материала к месту складированияна расстояние до 10 км
	т
	0,388

	8
	Разборка бетонного основания молотками у бортовых камней
	м3
	17,7

	9
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	43,05852

	10
	Транспортировка на расстояние до 80 км
	т
	43,05852

	11
	Разборка бортовых камней БР 300х30х15, БР 100х30х15
	п.м.
	885,00

	12
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	202,45

	13
	Транспортировка на расстояние до 80 км
	т
	202,45

	14
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 
самоходными фрезами толщиной слоя до 50 мм
	м2
	2077,5

	15
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 
самоходными фрезами толщиной слоя до 80 мм
	м2
	2437,5

	16
	Разборка асфальтобетонных покрытий  вручную толщиной слоя до 50 мм
	м3
	18,0

	17
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	675,7

	18
	Транспортирование отфрезерованного материала к месту складированияна расстояние до 10 км
(без утилизации)
	т
	675,7

	19
	Разборка бетонного основания вокруг колодцев
	м3
	1,60

	20
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	3,8

	21
	Транспортировка на расстояние до 80 км
	т
	3,8

	22
	Разборка асфальтобетонных покрытий  вручную толщиной слоя до 50 мм
(на тротуаре вдоль бортовых камней и в месте занижения у пешеходного перехода)
	м3
	4,71

	23
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	9,3

	24
	Транспортирование отфрезерованного материала к месту складированияна расстояние до 10 км
(без утилизации)
	т
	9,3

	25
	Разборка бетонного основания на пешеходном переходе (в месте занижения) и разрушенного бетонного основания у тротуаров
	м3
	4,52

	26
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	10,9

	27
	Транспортировка на расстояние до 80 км
	т
	10,9

	28
	Разборка плиточного покрытия из бетонных армированных тротуарных плит 750х750х80 мм
	м2
	288,60

	29
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	57,7

	30
	Транспортировка на расстояние до 80 км
	т
	57,7

	31
	Снятие растительного слоя грунта вручную
(толщина слоя до 15 см)
	м3
	60,00

	32
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	84,00

	33
	Транспортировка на расстояние до 80 км
(с утилизацией)
	т
	84,00

	34
	Регулирование высотного положения крышек колодцев:
	1 люк
	8,00

	
	кольца регулировочные
	шт.
	16,00

	35
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня мелкой фракции 5-10 мм под установку бортового камня
	м3
	33,63

	36
	Установка бортовых камней БР 100-30-18 на бетонное основание
(с занижением на пешеходных переходах)
	п.м.
	885,00

	37
	Розлив вяжущих материалов автогудронатором
	т
	3,17

	38
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (толщина слоя до 30 мм) 
	т
	234,00

	39
	Устройство покрытия толщиной 50 мм из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I
(габбро) 
	м2
	4 875,00

	40
	Установка демонтированных искусственных неровностей 
(средние элементы 900х500, концевые элементы 900х250)
	м2
	13,50

	
	Крепеж ИДН
	 
	296,00

	41
	Установка искусственных неровностей 
(средние элементы 900х500, концевые элементы 900х250)
	м2
	12,60

	42
	Искусственная неровность средние элементы 500х900 мм (черного цвета)
	шт.
	12,00

	43
	Искусственная неровность средние элементы 500х900 мм (желтого цвета)
	шт.
	14,00

	44
	Искусственная неровность концевые элементы 250х900 мм (черного цвета)
	шт.
	4,00

	
	Крепеж ИДН
	 
	276,00

	45
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фракции 5-20 мм (на пешеходном переходе), а также в местах замены бетонного покрытия на плиточное
	м3
	3,10

	46
	Розлив вяжущих материалов на троутуарах в местах замены боттовых камней и выполнения занижения бортовых камней на пешеходном переходе)
	т
	0,04

	47
	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси на тротуаре (толщина слоя до 2 см)
	т
	4,52

	48
	Восстановление асфальтобетонного покрытия троутуарах в местах замены боттовых камней и выполнения занижения бортовых камней на пешеходном переходе) из горячих плотных песчаных асфальтобетонных смесей типа Г марки III (толщина слоя 3 см)
	м2
	94,23

	49
	Устройство подстилающих слоев оснований из пескоцементной смеси толщиной 5 см под восстановление плиточного покрытия
	м3
	15,20

	50
	Восстановление плиточного покрытия на тротуарах из плит тротуарных бетонных армированных 750х750х70 мм
	м2
	303,10

	51
	Восстановление плиточного покрытия на пешеходном переходе
из плитки "КИРПИЧИК" (серой)
	м2
	0,90

	52
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем до 150 мм
	м2
	400,00

	53
	Посев газонов партеных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	400,00



Ремонт автомобильной дороги по проезду Копорского полка 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области

	№
п/п
	Намечаемые работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 
самоходными фрезами толщиной слоя до 50 мм
	 м2
	2 000,3

	2
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 
самоходными фрезами толщиной слоя до 80 мм
	 м2
	1 453,8

	3
	Разборка асфальтобетонных покрытий вручную
	м2 / м3
	180 / 9

	4
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	446,08

	5
	Транспортирование отфрезерованного материала к месту складированияна расстояние до 10 км
	т
	446,08

	6
	Разборка бетонна вокруг колодцев
	м3
	1,4

	7
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	3,36

	8
	Транспортирование снятого материала к месту складирования на расстояние до 80 км
	т
	3,36

	9
	Регулирование высотного положения крышек колодцев на высоту до 10 см
	шт.
	7,0

	10
	Розлив вяжущих материалов автогудронатором
	т
	2,18

	11
	Устройство выравнивающего слоя (толщина слоя до 30 мм)
	т
	104,70

	12
	Устройство покрытия толщиной 50 мм из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I
(габбро)
	м2
	3633,8



3. Место выполнения работ: 
- автомобильная дорога по Соборному проезду и элементы её обустройства в г. Сосновый Бор Ленинградской области;
- автомобильная дорога по пр. Копорского полка;
4. Срок выполнения работ: в соответствии с п. 2.2 раздела 2 Контракта.
5. Источник финансирования: областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
6. Условия выполнения работ:
6.1. Обеспечить необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения (в том числе Требования к безопасности, указанные в разделе 11 Технического задания). 
6.2. Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, сметной документацией, стандартами, строительным нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативными правовым актами по обеспечению санитарно - эпидемиологических норм, охраны окружающей среды экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
6.3. Выполнить геодезическую съемку существующего асфальтобетонного покрытия, фрезерование покрытия выполнить с учетом результатов геодезической съемки без закрытия улиц для движения автотранспорта.
6.4. Работы выполнять только в сухую погоду по чистому и сухому основанию
6.5. Вновь уложенное асфальтобетонное покрытие должно иметь поперечные уклоны, соответствующие требованиям СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» Наличие скоплений воды на поверхности не допускается. В случае застоя воды на поверхности покрытия обеспечить мероприятия по ее отводу.
6.6. Предъявлять Муниципальному заказчику промежуточные (скрытые) работы (устройство выравнивающих слоев, очистка основания от пыли и грязи, обработка вяжущими материалами и другие работы) с составлением актов освидетельствования скрытых работ Муниципальным заказчиком. До освидетельствования скрытых работ последующие производить запрещается.
6.7. После уплотнения асфальтобетонной смеси на поверхности покрытия не должно оставаться следов от уплотнения.
6.8. Качество сопряжения старого асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным, при текущем ремонте, а также качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос, зоны стыков должны тщательно заглаживаться, чтобы исключить неровности на покрытии, а также образование открытых швов, в которые может проникнуть влага.
6.9. Места сопряжения старого асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным должны быть промазаны битумом.
6.10. Крышки колодцев устанавливать на железобетонные регулировочные кольца взамен существующей кирпичной кладки;
6.11. После окончания работ колодцы, расположенные на проезжей части должны быть очищены от строительного мусора (асфальтовая крошка, асфальтобетонная смесь, и прочий мусор) и предъявлены эксплуатирующей организации (СМУП «Водоканал»);
6.12. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются, швы между камнями должны быть заполнены цементным раствором состава 1 марки 400;
6.13. Бортовые камни должны быть установлены на бетонное основание с присыпкой грунтом с наружной стороны или укреплением бетоном. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.
6.14. В местах пересечения проезжей части с тротуарами, пешеходными переходами, дорожками бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских и инвалидных колясок. Высота бортовых камней в местах примыканий  должна быть не более 5 см;
6.15. Вырубки или керны отбирать в слоях из горячих асфальтобетонов через 1-3 суток после их уплотнения на расстоянии не менее 1 метра от края покрытия.
В случае если муниципальный заказчик потребует проведение испытаний другой независимой лабораторией, то подрядчик обязан провести отбор кернов в присутствии заказчика с последующей их передачей заказчику и составлением Акта.
Места вырубок кернов должны быть сразу заделаны горячей асфальтобетонной смесью.
6.16. На участке дорог в местах устройства искусственных неровностей (ИН) должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части от бордюра (должен быть устроен зазор между ИН и бортовыми камнями).
6.17. Перед установкой ИН необходимо предварительно разметить места установки ИН и места сверления отверстий для крепежей ИН. Приступать к монтажу ИН следует после выполнения работ по сверлению отверстий для крепежей ИН.
6.18. Крепление ИН к дорожному покрытию должно осуществляться при помощи шурупов и дюбелей и шайб либо при помощи анкерного болта.
6.19. ИН устанавливаются на предварительно очищенное от пыли и грязи покрытие проезжей части автомобильной дороги, при этом монтаж средних и концевых элементов искусственной неровности должен осуществляться с чередованием черных и желтых элементов.

6.20. Работы по ремонту плиточного покрытия выполнить с соблюдением технологических требований СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (раздел 6), с проведением геодезической съемки существующего плиточного покрытия с учетом рельефа местности.
6.21. Плиточное покрытие должны быть устроено из армированных тротуарных плит 750х750х70 мм и из серой плитки типа «Кирпичик» 200х100х60 мм. Оба вида плитки должны быть выполнены из прочного и морозостойкого бетона.
6.22. Поверхность плиточного покрытия должна быть ровной и обеспечивать отвод поверхностных вод. Застой воды (в виде луж) на выполненном плиточном покрытии не допускается.
6.23. Плиточное покрытие должно быть выполнено заподлицо с бортовыми камнями. Тротуарные плиты должны плотно прилегать к бортовым камням. Зазоры между плиточным покрытием и бортовым камнем не допускаются.
6.24. К устройству плиточного покрытия приступать только после освидетельствования скрытых (промежуточных) работ, подписания актов освидетельствования скрытых работ Муниципальным заказчиком (устройство оснований из песка и щебня, сухой смеси);
6.25. Плитки должны плотно прилегать к основанию, выступы в плиточном покрытии не допускаются. Швы между плитками должны быть не более 15 мм. Вертикальные смещения в швах между плитками должны быть не более 2 мм. Заполнение швов плит герметизирующими материалами (сухой смесью) производить сразу, после окончания посадки плит.

7. Подрядчик обязан:
7.1. Информировать Муниципального заказчика не позднее чем за сутки о готовности скрытых работ для их освидетельствования. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки представителем Заказчика скрытых работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ. Запрещается производить дальнейшие работы до подписания актов приемки скрытых работ.
7.2. Уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения их приемки.
7.3.  Не допускать перемещения спецтехники и автотранспорта по газонам, а также складирование строительных отходов на газонах.
7.4. Асфальтобетонную крошку, полученную при фрезеровании вывезти в место указанное Муниципальным заказчиком.

8. Требования к материалам:
8.1. Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, техническим условиям и стандартам. 
8.2. Смесь асфальтобетонная для ремонта покрытия автомобильных дорог:
· тип смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке – горячая;
· марка – I;
· тип смеси в зависимости от содержания щебня – А;
· вид смеси – плотная;
· горная порода крупного заполнителя – габбро-диабаз;
· тип смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен – мелкозернистый.
8.3. Смесь асфальтобетонная для восстановления покрытия тротуаров:
· тип смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке – горячая;
· марка – III;
· тип смеси в зависимости от заполнителя – Г;
· вид смеси – плотная;
· тип смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен – песчаный.
8.4. Плиточное покрытие:
· плиты бетонные тротуарные армированные 750х750х70 мм;
· плитка тротуарная декоративная (брусчатка) «КИРПИЧИК» 200х100х60 мм.
8.5. Искусственные неровности:
· Размеры ИН:
ИН-900 
- высота неровности: 50-60 мм;
- средний элемент: ширина - 500 мм, длина - 900 мм;
- краевой элемент: ширина - 250 мм, длина - 900мм;
· ИН должна быть сборной конструкции, состоящей из основных и краевых элементов черного и желтого цвета, изготовлена из высокопрочной резины, устойчивой к механическому истиранию, не должна содержать вредных примесей в соответствии с «Санитарными правилами для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 12.12.1988 N 4783-88);
· Для устойчивости к сдвиговым деформациям ИН должна быть армирована металлическим кордом. Отверстия для крепления ИН к дорожному покрытию должны быть армированы металлическими дисками (шайбами)Все используемые при выполнении работ материалы должны иметь соответствующие;
· Для лучшей видимости в дневное и ночное время суток световозвращающие элементы, наносящиеся на поверхность элементов искусственной неровности, должны быть выполнены из полимерных лент или иных материалов в соответствии с ГОСТ Р 52605 -2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие требования. Правила применения» и ГОСТ 32964-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля»;
· Наружный слой ИН должен обладать долговечностью, износостойкостью, а также стойкостью при воздействии внешних факторов и агрессивных сред (солнечные лучи, морозы, обледенения, антигололедные реагенты, чистящие средства и прочая дорожная химия ), обеспечивать эксплуатацию в температурном диапазоне от - 40°С до +50°С, обеспечивать сцепление с шинами транспортного средства в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с момента утраты силы с 01.06.2018 руководствоваться ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»);
· В целях улучшения видимости и восприятия ИН, при монтаже новых ИН, все центральные секции должны быть установлены с чередованием цветов: ИН секция желтого цвета - ИН секция черного цвета, в соответствии с ГОСТ 32964-2014;

8.6. Все используемые при выполнении работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и (или) других документов должны быть представлены Муниципальному заказчику до начала выполнения работ.

9. Требования к качеству, техническим характеристикам и результату работ:
9.1. Работы выполнить в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и условиями Контракта
9.2. При производстве работ руководствоваться следующими нормативными документами и рекомендациями:
· СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;
· СП 82.13330.2016. «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
· СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
· ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»
· ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»
· ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия».
· ГОСТ Р 56925-2016 «Дороги автомобильные. Методы измерения неровностей оснований и покрытий»
· ГОСТ 30413-96 «Дороги автомобильные. Метод определения сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием»
· ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;
· ГОСТ Р 52605 -2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие требования. Правила применения»
· ГОСТ 32964-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля»
· ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с момента утраты силы с 01.06.2018 руководствоваться ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»)
· ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ»;
· ОДМ 218.6.019-2016 «Методические рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»
9.3. Температура асфальтобетонной смеси при укладке в конструктивные слои дорожной одежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013;
9.4. Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям СП 78.013330.2012, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.
9.5. Асфальтобетонная смесь по своему зерновому составу должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.», что должно подтверждаться сопроводительными документами и предъявляемыми сертификатами.
9.6. Выполненное асфальтобетонное покрытие должно иметь поперечные уклоны, соответствующие требованиям СП 78.13330.2012. Наличие скоплений воды на поверхности не допускается. В случае застоя воды на поверхности покрытия обеспечить мероприятия по ее отводу (на газон или рельеф местности).
9.7. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого в соответствии с п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации и иметь соответствующую раскраску.
9.8. Все используемые при выполнении работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и (или) других документов должны быть представлены Муниципальному заказчику до начала выполнения работ.
10. Контроль качества материалов:
Испытания материалов производить по стандартным методикам, изложенным в нормативно-методической литературе (ГОСТ, Методические рекомендации и т. д.). Лаборатория подрядчика должна иметь свидетельство (аттестат), полученный в соответствии с действующим законодательством Р.Ф. и дающий право на проведение работ по испытанию дорожно-строительных материалов. 

11. Требования к безопасности:
11.1. Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80) и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
11.2.  Перед началом производства Подрядчик обязан составить и утвердить у собственника, а затем и у ОГИБДД ОМВД по г. Сосновый Бор автомобильной дороги схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ.
Схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ составляются в трех экземплярах. Один экземпляр остается у исполнителя, два других передаются собственнику автомобильной дороги и подразделению Госавтоинспекции.
11.3. Уведомление о месте и сроках производства работ, а также утвержденная схема передаются Подрядчиком в подразделения Госавтоинспекции на районном уровне, осуществляющие федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения на данном участке дороги, не менее чем за одни сутки.
11.4. Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности движения в границах ремонтируемого объекта, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства работ» (утв. Минавтодором РСФСР от 05.03.1984) и ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
11.5. Режим движения автотранспорта на период ремонта должен быть обеспечен Подрядчиком в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной с собственником автомобильной дороги и ОГИБДД ОМВД по г. Сосновый Бор.
11.6. Подрядчик обеспечивает нахождение работников на объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования организации.
11.7. Обеспечить на месте производства работ общий порядок, необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, безопасности дорожного движения.

12. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика:
12.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ составляет:
· 4 (четыре) года на ремонт асфальтобетонного покрытия;
· 2 (два) года на ремонт покрытия тротуаров (плиточное и асфальтобетонное покрытие);
· 1 (один) год на искусственные неровности.
Гарантийный срок устанавливается с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2). Исключения составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.


Приложение: 1. Локальный сметный расчет № 38-01-18
                         2. Локальный сметный расчет № 50-02-18






Инженер отдела ВБиДХ                                                                                              О.В. Супрунова




Согласовано:
Начальник отдела ВБиДХ                                                                                            Т.М. Комарова
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Приложение № 1
к Техническому заданию 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 38-01-18 
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

от  30.01.18

«Ремонт Соборного проезда и прилегающих к нему элементов обустройства автомобильной дороги 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области»

	Основание: чертежи №
	дефектная ведомость

	
	 

	Сметная стоимость работ:
	7 725 800,01
	  руб.

	     строительных работ
	6 547 288,14
	 руб

	     монтажных работ
	0,00
	 руб

	     оборудования
	0,00
	 руб

	     прочих затрат
	1 178 511,87
	 руб.

	Средcтва на оплату труда: 
	547 838,05
	 руб.

	Трудоемкость работ: 
	3 521,26
	чел.час. 

	Составлен(а) 
в ценах ТЕР-ЛО в ред. 2014г. с индексами    12 / 2017г.
	
	

	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы с учётом коэффициентов, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	материалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	материалы
	ЗТ машинистов, чел.-ч.

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на единицу
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: Ремонт автомобильной дороги
(Строительные)

	1
	ТЕР27-09-001-08
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Демонтаж - металлических Ф-образных ограждений (100 м) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
О.У. ГЭСН.  п. 3.1.д (Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7)
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,5
	764,72 
646,83
	117,89 
0,00
	0,00 
	382,37 
	323,42
	58,95 
0,00
	0,00 
	40,71 
0,00
	20,36 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11682 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-001-08 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=3,63; Иом=3,63)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,63 
9,39
	3,63 
	(3 368,80) 
	(3 036,91)
	(331,89) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	3 674,66 
	3 674,66
	 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	2 308,05 
	2 308,05
	 
	 
	 
	 

	2
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) 
	1
	26,30 
4,27
	11,87 
2,08
	0,00 
	26,30 
	4,27
	11,87 
2,08
	0,00 
	0,29 
0,11
	0,29 
0,11

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11682 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-001-08 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=3,63; Иом=3,63)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,63 
9,39
	3,63 
	(117,09) 
	(40,10)
	(66,83) 
(19,53)
	(0,00) 
	 
	 

	3
	ТССЦпг03-21-01-010
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (1 т груза) 
	1
	14,99 
0,00
	14,99 
0,00
	0,00 
	14,99 
	0,00
	14,99 
0,00
	0,00 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11682 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-001-08 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=3,63; Иом=3,63)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,63 
9,39
	3,63 
	(84,39) 
	(0,00)
	(84,39) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	4
	ТЕР27-09-020-01
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Демонтаж - Демонтаж искусственных дорожных неровностей (ИДН) (средние элементы 500х500, концевые элементы 500х250)  (1 м2 горизонтальной проекции ИДН) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
О.У. ГЭСН.  п. 3.1.д (Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7)
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	7
	247,67 
143,87
	103,80 
9,73
	0,00 
	1 733,69 
	1 007,09
	726,60 
68,11
	0,00 
	7,89 
0,51
	55,23 
3,57

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Изп=9,39; Иэм=5,39; Изпм=9,39; Имат=5,28; Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,39 
9,39
	5,28 
	(13 372,95) 
	(9 456,58)
	(3 916,37) 
(639,55)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	12 216,32 
	11 442,46
	773,86 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	7 673,06 
	7 187,00
	486,06 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР27-09-020-01
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Демонтаж - Демонтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) (средние элементы 500х900, концевые элементы 250х900) (с сохранением материала) (1 м2 горизонтальной проекции ИДН) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
О.У. ГЭСН.  п. 3.1.д (Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7)
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	13,5
	247,67 
143,87
	103,80 
9,73
	0,00 
	3 343,55 
	1 942,25
	1 401,30 
131,35
	0,00 
	7,89 
0,51
	106,52 
6,89

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Изп=9,39; Иэм=5,39; Изпм=9,39; Имат=5,28; Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,39 
9,39
	5,28 
	(25 790,74) 
	(18 237,73)
	(7 553,01) 
(1 233,38)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	23 560,04 
	22 067,65
	1 492,39 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	14 798,04 
	13 860,67
	937,37 
	 
	 
	 

	6
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) 
	0,388
	26,30 
4,27
	11,87 
2,08
	0,00 
	10,21 
	1,66
	4,61 
0,81
	0,00 
	0,29 
0,11
	0,11 
0,04

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Изп=9,39; Иэм=5,39; Изпм=9,39; Имат=5,28; Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,39 
9,39
	5,28 
	(44,38) 
	(15,59)
	(24,85) 
(7,61)
	(0,00) 
	 
	 

	7
	ТССЦпг03-21-01-010
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (1 т груза) 
	0,388
	14,99 
0,00
	14,99 
0,00
	0,00 
	5,82 
	0,00
	5,82 
0,00
	0,00 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Изп=9,39; Иэм=5,39; Изпм=9,39; Имат=5,28; Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,39 
9,39
	5,28 
	(31,37) 
	(0,00)
	(31,37) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	8
	ТЕРр68-12-5
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Разборка бетонного основания молотками у бортовых камней (100 м3 конструкций) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,177
	4 031,64 
1 429,74
	2 601,90 
496,00
	0,00 
	713,60 
	253,06
	460,54 
87,79
	0,00 
	93,26 
20,22
	16,51 
3,58

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,39 
9,39
	 
	(5 779,62) 
	(2 376,23)
	(3 403,39) 
(824,35)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	 
	 
	 
	2 816,51 
	2 091,08
	725,43 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	 
	 
	 
	1 536,28 
	1 140,59
	395,69 
	 
	 
	 

	9
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) 
	43,05852
	26,30 
4,27
	11,87 
2,08
	0,00 
	1 132,43 
	183,86
	511,10 
89,56
	0,00 
	0,29 
0,11
	12,49 
4,74

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,39 
9,39
	 
	(5 940,95) 
	(1 726,45)
	(3 777,03) 
(840,97)
	(0,00) 
	 
	 

	10
	ТССЦпг03-21-01-080
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км (1 т груза) 
	43,05852
	51,16 
0,00
	51,16 
0,00
	0,00 
	2 202,87 
	0,00
	2 202,87 
0,00
	0,00 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,39 
9,39
	 
	(16 279,21) 
	(0,00)
	(16 279,21) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	
	()
	Тариф на услуги утилизации ТБО по ЛО (т или м3) (т) 
	43,05852
	(665,18) 
	 
	(665,18) 
	(28 641,67) 
	
	 
	(28 641,67) 
	 
	 

	11
	ТЕРр68-14-1
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	8,85
	2 522,59 
1 340,90
	1 181,69 
205,97
	0,00 
	22 324,93 
	11 866,97
	10 457,96 
1 822,83
	0,00 
	81,91 
11,28
	724,90 
99,83

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43851 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-14-1 (Изп=9,39; Иэм=4,03; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,03 
9,39
	 
	(153 576,43) 
	(111 430,85)
	(42 145,58) 
(17 116,37)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	 
	 
	 
	113 121,56 
	98 059,15
	15 062,41 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	 
	 
	 
	61 702,67 
	53 486,81
	8 215,86 
	 
	 
	 

	12
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) 
	202,45
	26,30 
4,27
	11,87 
2,08
	0,00 
	5 324,43 
	864,46
	2 403,08 
421,10
	0,00 
	0,29 
0,11
	58,71 
22,27

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43851 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-14-1 (Изп=9,39; Иэм=4,03; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,03 
9,39
	 
	(19 858,58) 
	(8 117,28)
	(9 684,41) 
(3 954,13)
	(0,00) 
	 
	 

	13
	ТССЦпг03-21-01-080
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км (1 т груза) 
	202,45
	51,16 
0,00
	51,16 
0,00
	0,00 
	10 357,34 
	0,00
	10 357,34 
0,00
	0,00 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43851 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-14-1 (Изп=9,39; Иэм=4,03; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,03 
9,39
	 
	(41 740,08) 
	(0,00)
	(41 740,08) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	
	()
	Тариф на услуги утилизации ТБО по ЛО (т или м3) (т) 
	202,45
	(665,18) 
	 
	(665,18) 
	(134 665,69) 
	
	 
	(134 665,69) 
	 
	 

	14
	ТЕРр68-12-12
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами толщиной слоя до 50 мм (1000 м2 покрытия) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	2,0775
	2 075,83 
41,17
	2 034,66 
124,64
	0,00 
	4 312,54 
	85,53
	4 227,01 
258,94
	0,00 
	2,78 
5,02
	5,78 
10,43

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43840 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-12 (Изп=9,39; Иэм=15,3; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	15,30 
9,39
	 
	(65 476,38) 
	(803,13)
	(64 673,25) 
(2 431,45)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	 
	 
	 
	2 846,43 
	706,75
	2 139,68 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	 
	 
	 
	1 552,60 
	385,50
	1 167,10 
	 
	 
	 

	15
	ТЕРр68-12-14
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 90 мм (1000 м2 покрытия) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	2,4375
	4 436,29 
89,45
	4 346,84 
250,08
	0,00 
	10 813,45 
	218,03
	10 595,42 
609,57
	0,00 
	6,05 
9,91
	14,75 
24,16

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43842 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-14 (Изп=9,39; Иэм=15,43; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	15,43 
9,39
	 
	(165 534,63) 
	(2 047,30)
	(163 487,33) 
(5 723,86)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	 
	 
	 
	6 838,62 
	1 801,62
	5 037,00 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	 
	 
	 
	3 730,15 
	982,70
	2 747,45 
	 
	 
	 

	16
	ТЕРр68-12-4
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщ. слоя до 50 мм (100 м3 конструкций) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,18
	9 905,10 
4 602,24
	5 302,86 
922,84
	0,00 
	1 782,91 
	828,40
	954,51 
166,11
	0,00 
	292,02 
49,67
	52,56 
8,94

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43832 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,39; Иэм=4,36; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,36 
9,39
	 
	(11 940,34) 
	(7 778,68)
	(4 161,66) 
(1 559,77)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	 
	 
	 
	8 217,84 
	6 845,24
	1 372,60 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	 
	 
	 
	4 482,46 
	3 733,77
	748,69 
	 
	 
	 

	17
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) 
	675,7
	26,30 
4,27
	11,87 
2,08
	0,00 
	17 770,91 
	2 885,24
	8 020,56 
1 405,46
	0,00 
	0,29 
0,11
	195,95 
74,33

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43832 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,39; Иэм=4,36; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,36 
9,39
	 
	(68 927,15) 
	(27 092,40)
	(34 969,64) 
(13 197,27)
	(0,00) 
	 
	 

	18
	ТССЦпг03-21-01-010
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (1 т груза) 
	675,7
	14,99 
0,00
	14,99 
0,00
	0,00 
	10 128,74 
	0,00
	10 128,74 
0,00
	0,00 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43832 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,39; Иэм=4,36; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,36 
9,39
	 
	(44 161,31) 
	(0,00)
	(44 161,31) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	19
	ТЕРр68-12-5
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Разборка бетонного основания вокруг колодцев (100 м3 конструкций) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,016
	4 031,64 
1 429,74
	2 601,90 
496,00
	0,00 
	64,51 
	22,88
	41,63 
7,94
	0,00 
	93,26 
20,22
	1,49 
0,32

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,39 
9,39
	 
	(522,49) 
	(214,84)
	(307,65) 
(74,56)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	 
	 
	 
	254,67 
	189,06
	65,61 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	 
	 
	 
	138,91 
	103,12
	35,79 
	 
	 
	 

	20
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) 
	3,8
	26,30 
4,27
	11,87 
2,08
	0,00 
	99,95 
	16,23
	45,11 
7,90
	0,00 
	0,29 
0,11
	1,10 
0,42

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,39 
9,39
	 
	(524,37) 
	(152,40)
	(333,36) 
(74,18)
	(0,00) 
	 
	 

	21
	ТССЦпг03-21-01-080
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км (1 т груза) 
	3,8
	51,16 
0,00
	51,16 
0,00
	0,00 
	194,41 
	0,00
	194,41 
0,00
	0,00 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,39 
9,39
	 
	(1 436,69) 
	(0,00)
	(1 436,69) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	
	()
	Тариф на услуги утилизации ТБО по ЛО (т или м3) (т) 
	3,8
	(665,18) 
	 
	(665,18) 
	(2 527,68) 
	
	 
	(2 527,68) 
	 
	 

	22
	ТЕРр68-12-4
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Разборка асфальтобетонных покрытий с помощью молотков отбойных толщиной слоя до 50 мм (на тротуаре вдоль бортовых камней и в месте занижения у пешеходного перехода) (100 м3 конструкций) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,0471
	9 905,10 
4 602,24
	5 302,86 
922,84
	0,00 
	466,53 
	216,77
	249,76 
43,47
	0,00 
	292,02 
49,67
	13,75 
2,34

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43832 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,39; Иэм=4,36; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,36 
9,39
	 
	(3 124,42) 
	(2 035,47)
	(1 088,95) 
(408,18)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	 
	 
	 
	2 150,41 
	1 791,21
	359,20 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	 
	 
	 
	1 172,96 
	977,03
	195,93 
	 
	 
	 

	23
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) 
	9,3
	26,30 
4,27
	11,87 
2,08
	0,00 
	244,59 
	39,71
	110,39 
19,34
	0,00 
	0,29 
0,11
	2,70 
1,02

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43832 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,39; Иэм=4,36; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,36 
9,39
	 
	(948,67) 
	(372,88)
	(481,30) 
(181,60)
	(0,00) 
	 
	 

	24
	ТССЦпг03-21-01-010
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (1 т груза) 
	9,3
	14,99 
0,00
	14,99 
0,00
	0,00 
	139,41 
	0,00
	139,41 
0,00
	0,00 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43832 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,39; Иэм=4,36; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,36 
9,39
	 
	(607,83) 
	(0,00)
	(607,83) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	25
	ТЕРр68-12-5
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Разборка бетонного основания на пешеходном переходе (в месте занижения) и разрушенного бетонного основания у тротуаров (100 м3 конструкций) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,0452
	4 031,64 
1 429,74
	2 601,90 
496,00
	0,00 
	182,23 
	64,62
	117,61 
22,42
	0,00 
	93,26 
20,22
	4,22 
0,91

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,39 
9,39
	 
	(1 475,92) 
	(606,78)
	(869,14) 
(210,52)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	 
	 
	 
	719,23 
	533,97
	185,26 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	 
	 
	 
	392,30 
	291,25
	101,05 
	 
	 
	 

	26
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) 
	10,9
	26,30 
4,27
	11,87 
2,08
	0,00 
	286,66 
	46,54
	129,38 
22,67
	0,00 
	0,29 
0,11
	3,16 
1,20

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43832 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,39; Иэм=4,36; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,36 
9,39
	 
	(1 111,85) 
	(437,01)
	(564,10) 
(212,87)
	(0,00) 
	 
	 

	27
	ТССЦпг03-21-01-080
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км (1 т груза) 
	10,9
	51,16 
0,00
	51,16 
0,00
	0,00 
	557,64 
	0,00
	557,64 
0,00
	0,00 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,39 
9,39
	 
	(4 120,96) 
	(0,00)
	(4 120,96) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	
	()
	Тариф на услуги утилизации ТБО по ЛО (т или м3) (т) 
	10,9
	(665,18) 
	 
	(665,18) 
	(7 250,46) 
	
	 
	(7 250,46) 
	 
	 

	28
	ТЕРр68-20-1
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Разборка плиточного покрытия из бетонных армированных тротуарных плит 750х750х80 мм (100 м2 основания) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	2,886
	323,92 
323,92
	0,00 
0,00
	0,00 
	934,83 
	934,83
	0,00 
0,00
	0,00 
	22,42 
0,00
	64,70 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43863 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-20-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	 
9,39
	 
	(8 778,05) 
	(8 778,05)
	(0,00) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	 
	 
	 
	7 724,68 
	7 724,68
	 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	 
	 
	 
	4 213,46 
	4 213,46
	 
	 
	 
	 

	29
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) 
	57,7
	26,30 
4,27
	11,87 
2,08
	0,00 
	1 517,51 
	246,38
	684,90 
120,02
	0,00 
	0,29 
0,11
	16,73 
6,35

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43832 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,39; Иэм=4,36; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,36 
9,39
	 
	(5 885,90) 
	(2 313,51)
	(2 986,16) 
(1 126,99)
	(0,00) 
	 
	 

	30
	ТССЦпг03-21-01-080
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км (1 т груза) 
	57,7
	51,16 
0,00
	51,16 
0,00
	0,00 
	2 951,93 
	0,00
	2 951,93 
0,00
	0,00 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,39 
9,39
	 
	(21 814,76) 
	(0,00)
	(21 814,76) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	
	()
	Тариф на услуги утилизации ТБО по ЛО (т или м3) (т) 
	57,7
	(665,18) 
	 
	(665,18) 
	(38 380,89) 
	
	 
	(38 380,89) 
	 
	 

	31
	ТЕР01-02-057-02
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Снятие растительного слоя грунта вручную толщ. до 15 см (100 м3 грунта) 
	0,6
	2 277,66 
2 277,66
	0,00 
0,00
	0,00 
	1 366,60 
	1 366,60
	0,00 
0,00
	0,00 
	154,00 
0,00
	92,40 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
1575 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-01-02-057-02 (Изп=9,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	 
9,39
	 
	(12 832,37) 
	(12 832,37)
	(0,00) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%*0,85 = 68%)  
	68%
	 
	 
	 
	8 726,01 
	8 726,01
	 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 45%*0,8 = 36%)  
	36%
	 
	 
	 
	4 619,65 
	4 619,65
	 
	 
	 
	 

	32
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) 
	84
	26,30 
4,27
	11,87 
2,08
	0,00 
	2 209,20 
	358,68
	997,08 
174,72
	0,00 
	0,29 
0,11
	24,36 
9,24

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43832 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,39; Иэм=4,36; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,36 
9,39
	 
	(8 568,72) 
	(3 368,01)
	(4 347,27) 
(1 640,62)
	(0,00) 
	 
	 

	33
	ТССЦпг03-21-01-080
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км (1 т груза) 
	84
	51,16 
0,00
	51,16 
0,00
	0,00 
	4 297,44 
	0,00
	4 297,44 
0,00
	0,00 
	0,00 
0,00
	0,00 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,39 
9,39
	 
	(31 758,08) 
	(0,00)
	(31 758,08) 
(0,00)
	(0,00) 
	 
	 

	
	()
	Тариф на услуги утилизации ТБО по ЛО (т или м3) (т) 
	84
	(665,18) 
	 
	(665,18) 
	(55 875,12) 
	
	 
	(55 875,12) 
	 
	 

	34
	ТЕРр66-23-1
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Регулирование высотного положения крышек колодцев на высоту до 10 см (1 люк) 
	8
	756,33 
59,02
	12,00 
0,00
	685,31 
	6 050,64 
	472,16
	96,00 
0,00
	5 482,48 
	3,65 
0,00
	29,20 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43566 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-66-23-1 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=7,52; Иом=7,52)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,63 
9,39
	7,52 
	(46 202,31) 
	(4 433,58)
	(540,48) 
(0,00)
	(41 228,25) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 108%*0,85 = 92%)  
	92%
	 
	 
	 
	4 078,89 
	4 078,89
	 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 68%*0,8 = 54%)  
	54%
	 
	 
	 
	2 394,13 
	2 394,13
	 
	 
	 
	 

	
	101-2536
	Люки чугунные тяжелые (шт.) 
	-8
	544,87 
	 
	544,87 
	-4 358,96 
	
	 
	-4 358,96 
	 
	 

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43566 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-66-23-1 (Иом=7,52)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
	 
	7,52 
	(-32 779,38) 
	
	 
	(-32 779,38) 
	 
	 

	
	(403-8383)
	 Кольцо опорное ( шт.) 
	16
	(346,92) 
	 
	(346,92) 
	(5 550,72) 
	
	 
	(5 550,72) 
	 
	 

	35
	ТЕР27-04-001-04
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,3363
	4 859,49 
445,00
	4 399,37 
607,37
	15,12 
	1 634,24 
	149,65
	1 479,51 
204,26
	5,08 
	29,03 
24,72
	9,76 
8,31

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11348 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-04-001-04 (Изп=9,39; Иэм=7,38; Изпм=9,39; Имат=3,77; Иом=3,77)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,38 
9,39
	3,77 
	(12 343,14) 
	(1 405,21)
	(10 918,78) 
(1 918,00)
	(19,15) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	4 021,08 
	1 700,30
	2 320,78 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	2 525,64 
	1 067,96
	1 457,68 
	 
	 
	 

	
	(408-0013)
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм ( м3) 
	36,993
	(758,14) 
	 
	(758,14) 
	(28 045,87) 
	
	 
	(28 045,87) 
	 
	 

	36
	ТЕР27-02-010-02
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Установка бортовых камней бетонных (100 м бортового камня) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	8,85
	5 664,70 
1 463,47
	108,35 
20,02
	4 092,88 
	50 132,60 
	12 951,71
	958,90 
177,18
	36 221,99 
	91,30 
0,82
	808,01 
7,26

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11272 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-02-010-02 (Изп=9,39; Иэм=7,05; Изпм=9,39; Имат=4,55; Иом=4,55)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,05 
9,39
	4,55 
	(293 186,86) 
	(121 616,56)
	(6 760,25) 
(1 663,72)
	(164 810,05) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	149 169,14 
	147 156,04
	2 013,10 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	93 693,02 
	92 428,59
	1 264,43 
	 
	 
	 

	
	(403-8022)
	 Камни бортовые БР 100.30.18 ( шт.) 
	885
	(385,40) 
	 
	(385,40) 
	(341 079,00) 
	
	 
	(341 079,00) 
	 
	 

	37
	ТЕР27-06-026-01
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Розлив вяжущих материалов автогудронатором (1 т) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	3,17
	1 640,39 
0,00
	59,56 
15,55
	1 580,83 
	5 200,04 
	0,00
	188,81 
49,29
	5 011,23 
	0,00 
0,79
	0,00 
2,50

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11557 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-06-026-01 (Изп=9,39; Иэм=4,92; Изпм=9,39; Имат=9,72; Иом=9,72)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,92 
9,39
	9,72 
	(49 638,11) 
	(0,00)
	(928,95) 
(462,83)
	(48 709,16) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	560,02 
	
	560,02 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	351,75 
	
	351,75 
	 
	 
	 

	38
	ТЕРр68-10-1
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ( толщ. слоя до 30 мм) (100 т смеси) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	2,34
	71 388,76 
666,13
	4 922,26 
898,08
	65 800,37 
	167 049,70 
	1 558,74
	11 518,09 
2 101,51
	153 972,87 
	35,99 
35,88
	84,22 
83,96

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43826 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-10-1 (Изп=9,39; Иэм=5,32; Изпм=9,39; Имат=4,31; Иом=4,31)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,32 
9,39
	4,31 
	(739 535,88) 
	(14 636,57)
	(61 276,24) 
(19 733,18)
	(663 623,07) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	 
	 
	 
	30 245,38 
	12 880,18
	17 365,20 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	 
	 
	 
	16 497,48 
	7 025,55
	9 471,93 
	 
	 
	 

	39
	ТЕР27-06-020-02
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки I, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более (габбро) (1000 м2 покрытия) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	4,875
	75 678,89 
838,31
	3 178,63 
572,17
	71 661,95 
	368 934,59 
	4 086,76
	15 495,82 
2 789,33
	349 352,01 
	45,96 
22,90
	224,06 
111,64

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11490 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-06-020-02 (Изп=9,39; Иэм=5,3; Изпм=9,39; Имат=5,42; Иом=5,42)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,30 
9,39
	5,42 
	(2 013 990,42) 
	(38 374,68)
	(82 127,85) 
(26 191,81)
	(1 893 487,89) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	78 125,45 
	46 433,36
	31 692,09 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	49 070,54 
	29 164,76
	19 905,78 
	 
	 
	 

	40
	ТЕР27-06-021-02
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 до толщ. 50 мм (1000 м2 покрытия) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
к-2 (Кзп=2; Кэм=2; Кзпм=2; Кмат=2; Ком=2; Кзтр=2; Кзтм=2)
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	4,875
	18 601,41 
3,94
	7,01 
0,00
	18 590,46 
	90 681,87 
	19,21
	34,17 
0,00
	90 628,49 
	0,22 
0,00
	1,07 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11504 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-06-021-02 (Изп=9,39; Иэм=3,95; Изпм=9,39; Имат=4,44; Иом=4,44)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	3,95 
9,39
	4,44 
	(402 705,85) 
	(180,38)
	(134,97) 
(0,00)
	(402 390,50) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	218,26 
	218,26
	 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	137,09 
	137,09
	 
	 
	 
	 

	41
	ТЕР27-09-020-01
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Установка демонтированных искусственных дорожных неровностей (ИДН) (средние элементы 900х500, концевые элементы 900х250)  (1 м2 горизонтальной проекции ИДН) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	13,5
	2 415,12 
205,52
	148,28 
13,90
	2 061,32 
	32 604,12 
	2 774,52
	2 001,78 
187,65
	27 827,82 
	11,27 
0,73
	152,15 
9,86

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Изп=9,39; Иэм=5,39; Изпм=9,39; Имат=5,28; Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,39 
9,39
	5,28 
	(183 773,22) 
	(26 052,74)
	(10 789,59) 
(1 762,03)
	(146 930,89) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	33 655,88 
	31 523,82
	2 132,06 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	21 139,22 
	19 800,08
	1 339,14 
	 
	 
	 

	
	101-2793
	Искусственная дорожная неровность концевой элемент 250x500 мм, «Лежачий полицейский» (шт.) 
	-8,4375
	129,80 
	 
	129,80 
	-1 095,19 
	
	 
	-1 095,19 
	 
	 

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
	 
	5,28 
	(-5 782,60) 
	
	 
	(-5 782,60) 
	 
	 

	
	101-2794
	Искусственная дорожная неровность средний элемент 500x500 мм, «Лежачий полицейский» (шт.) 
	-50,625
	222,86 
	 
	222,86 
	-11 282,29 
	
	 
	-11 282,29 
	 
	 

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
	 
	5,28 
	(-59 570,49) 
	
	 
	(-59 570,49) 
	 
	 

	
	101-2780
	Клей битумный ВТ-69 ЗМ (т) 
	-0,351
	39 729,70 
	 
	39 729,70 
	-13 945,12 
	
	 
	-13 945,12 
	 
	 

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
	 
	5,28 
	(-73 630,23) 
	
	 
	(-73 630,23) 
	 
	 

	
	101-2878
	Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности (шт.) 
	-337,5
	4,46 
	 
	4,46 
	-1 505,25 
	
	 
	-1 505,25 
	 
	 

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
	 
	5,28 
	(-7 947,72) 
	
	 
	(-7 947,72) 
	 
	 

	
	(Прайс-лист ООО "Дорекс СПб" № 2 от 22.01.2018г)
	 Крепеж для ИДН ( шт.) 
	296
	(28,00) 
	 
	(28,00) 
	(8 288,00) 
	
	 
	(8 288,00) 
	 
	 

	42
	ТЕР27-09-020-01
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) (средние элементы 900х500, концевые элементы 900х250)  (1 м2 горизонтальной проекции ИДН) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	12,6
	2 415,12 
205,52
	148,28 
13,90
	2 061,32 
	30 430,51 
	2 589,55
	1 868,33 
175,14
	25 972,63 
	11,27 
0,73
	142,00 
9,20

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Изп=9,39; Иэм=5,39; Изпм=9,39; Имат=5,28; Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,39 
9,39
	5,28 
	(171 521,66) 
	(24 315,87)
	(10 070,30) 
(1 644,56)
	(137 135,49) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	31 412,12 
	29 422,20
	1 989,92 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	19 729,93 
	18 480,06
	1 249,87 
	 
	 
	 

	
	101-2793
	Искусственная дорожная неровность концевой элемент 250x500 мм, «Лежачий полицейский» (шт.) 
	-7,875
	129,80 
	 
	129,80 
	-1 022,18 
	
	 
	-1 022,18 
	 
	 

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
	 
	5,28 
	(-5 397,11) 
	
	 
	(-5 397,11) 
	 
	 

	
	101-2794
	Искусственная дорожная неровность средний элемент 500x500 мм, «Лежачий полицейский» (шт.) 
	-47,25
	222,86 
	 
	222,86 
	-10 530,14 
	
	 
	-10 530,14 
	 
	 

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
	 
	5,28 
	(-55 599,14) 
	
	 
	(-55 599,14) 
	 
	 

	
	101-2780
	Клей битумный ВТ-69 ЗМ (т) 
	-0,3276
	39 729,70 
	 
	39 729,70 
	-13 015,45 
	
	 
	-13 015,45 
	 
	 

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
	 
	5,28 
	(-68 721,58) 
	
	 
	(-68 721,58) 
	 
	 

	
	101-2878
	Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности (шт.) 
	-315
	4,46 
	 
	4,46 
	-1 404,90 
	
	 
	-1 404,90 
	 
	 

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11745 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-09-020-01 (Иом=5,28)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
	 
	5,28 
	(-7 417,87) 
	
	 
	(-7 417,87) 
	 
	 

	
	(101-5037)
	 Искусственная дорожная неровность средний элемент 900х500 мм (черного цвета) ( шт.) 
	12
	(2 801,08) 
	 
	(2 801,08) 
	(33 612,96) 
	
	 
	(33 612,96) 
	 
	 

	
	(101-5037)
	 Искусственная дорожная неровность средний элемент 900х500 мм (черного цвета) ( шт.) 
	14
	(2 801,08) 
	 
	(2 801,08) 
	(39 215,12) 
	
	 
	(39 215,12) 
	 
	 

	
	(101-5036)
	 Искусственная дорожная неровность концевой элемент 900х250 мм (черного цвета) ( шт.) 
	4
	(1 400,51) 
	 
	(1 400,51) 
	(5 602,04) 
	
	 
	(5 602,04) 
	 
	 

	
	(Прайс-лист ООО "Дорекс СПб" № 2 от 22.01.2018г)
	 Крепеж для ИДН ( шт.) 
	276
	(28,00) 
	 
	(28,00) 
	(7 728,00) 
	
	 
	(7 728,00) 
	 
	 

	43
	ТЕР27-04-001-04
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (на пешеходном переходе и в местах замены бетонного покрытия на плиточное) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,031
	4 859,49 
445,00
	4 399,37 
607,37
	15,12 
	150,65 
	13,80
	136,38 
18,83
	0,47 
	29,03 
24,72
	0,90 
0,77

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11348 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-04-001-04 (Изп=9,39; Иэм=7,38; Изпм=9,39; Имат=3,77; Иом=3,77)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,38 
9,39
	3,77 
	(1 137,83) 
	(129,58)
	(1 006,48) 
(176,81)
	(1,77) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	370,73 
	156,79
	213,94 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	232,86 
	98,48
	134,38 
	 
	 
	 

	
	(408-0038)
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм ( м3) 
	3,41
	(722,77) 
	 
	(722,77) 
	(2 464,65) 
	
	 
	(2 464,65) 
	 
	 

	44
	ТЕР27-06-026-01
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Розлив вяжущих материалов (на тротуарах в местах замены бортовых камней и выполнения занижения бортовых камней не пешеходном переходе) (1 т) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,04
	1 640,39 
0,00
	59,56 
15,55
	1 580,83 
	65,61 
	0,00
	2,38 
0,62
	63,23 
	0,00 
0,79
	0,00 
0,03

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11557 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-06-026-01 (Изп=9,39; Иэм=4,92; Изпм=9,39; Имат=9,72; Иом=9,72)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	4,92 
9,39
	9,72 
	(626,31) 
	(0,00)
	(11,71) 
(5,82)
	(614,60) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	7,04 
	
	7,04 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	4,42 
	
	4,42 
	 
	 
	 

	45
	ТЕРр68-10-1
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ( толщ. слоя до 2 см) (100 т смеси) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,0452
	71 388,76 
666,13
	4 922,26 
898,08
	65 800,37 
	3 226,78 
	30,11
	222,49 
40,59
	2 974,18 
	35,99 
35,88
	1,63 
1,62

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
43826 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-10-1 (Изп=9,39; Иэм=5,32; Изпм=9,39; Имат=4,31; Иом=4,31)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,32 
9,39
	4,31 
	(14 285,10) 
	(282,73)
	(1 183,65) 
(381,14)
	(12 818,72) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	 
	 
	 
	584,20 
	248,80
	335,40 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	 
	 
	 
	318,66 
	135,71
	182,95 
	 
	 
	 

	46
	ТЕР27-07-001-04
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров в местах замены бортовых камней и выполнения занижения бортовых камней на пешеходном переходе из горячих плотных песчаных асфальтобетонных смесей типа Г марки III (толщина слоя 3 см) (100 м2 покрытия) 
	0,9423
	4 827,73 
186,23
	55,28 
0,49
	4 586,22 
	4 549,17 
	175,48
	52,09 
0,46
	4 321,60 
	10,21 
0,02
	9,62 
0,02

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11627 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-07-001-04 (Изп=9,39; Иэм=10,35; Изпм=9,39; Имат=6,4; Иом=6,4)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	10,35 
9,39
	6,40 
	(29 845,13) 
	(1 647,76)
	(539,13) 
(4,32)
	(27 658,24) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	1 999,02 
	1 993,79
	5,23 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	1 255,58 
	1 252,30
	3,28 
	 
	 
	 

	47
	ТЕР27-04-001-01
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Устройство подстилающих слоев оснований из пескоцементной смеси толщ.5см под восстановление плиточного покрытия  (100 м3 материала основания (в плотном теле)) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,152
	3 129,66 
286,73
	2 832,13 
387,08
	10,80 
	475,70 
	43,58
	430,48 
58,84
	1,64 
	18,86 
16,66
	2,87 
2,53

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11345 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-04-001-01 (Изп=9,39; Иэм=7,22; Изпм=9,39; Имат=3,77; Иом=3,77)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,22 
9,39
	3,77 
	(3 523,47) 
	(409,22)
	(3 108,07) 
(552,51)
	(6,18) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	1 163,70 
	495,16
	668,54 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	730,92 
	311,01
	419,91 
	 
	 
	 

	
	(407-0028)
	 Смесь пескоцементная (цемент М 400) ( м3) 
	16,72
	(3 846,68) 
	 
	(3 846,68) 
	(64 316,49) 
	
	 
	(64 316,49) 
	 
	 

	48
	ТЕР27-07-005-01
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Восстановление плиточного покрытия на тротуарах из плит тротуарных бетонных армированных 750х750х70 мм (10 м2) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	30,31
	250,12 
227,18
	19,01 
1,42
	3,93 
	7 581,14 
	6 885,83
	576,19 
43,04
	119,12 
	12,60 
0,07
	381,91 
2,12

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11633 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-07-005-01 (Изп=9,39; Иэм=7,48; Изпм=9,39; Имат=6,4; Иом=6,4)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,48 
9,39
	6,40 
	(69 730,21) 
	(64 657,94)
	(4 309,90) 
(404,15)
	(762,37) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	78 725,13 
	78 236,11
	489,02 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	49 447,18 
	49 140,03
	307,15 
	 
	 
	 

	
	(ООО "ПК ЖБИ-ПАРК" комм. пр. от 23.01.2018г.)
	Плитка тротуарная бетонная армированная 750х750х70 мм  (м2) 
	303,1
	(658,18) 
	 
	(658,18) 
	(199 494,36) 
	
	 
	(199 494,36) 
	 
	 

	49
	ТЕР27-07-005-01
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Восстановление плиточного покрытия на пешеходном переходе из плитки "кирпичик" (серой) (10 м2) 
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,09
	250,12 
227,18
	19,01 
1,42
	3,93 
	22,51 
	20,45
	1,71 
0,13
	0,35 
	12,60 
0,07
	1,13 
0,01

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
11633 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-07-005-01 (Изп=9,39; Иэм=7,48; Изпм=9,39; Имат=6,4; Иом=6,4)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	7,48 
9,39
	6,40 
	(207,06) 
	(192,03)
	(12,79) 
(1,22)
	(2,24) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	 
	 
	 
	233,84 
	232,36
	1,48 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	 
	 
	 
	146,87 
	145,94
	0,93 
	 
	 
	 

	
	(403-8719)
	 Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая ( м2) 
	0,918
	(463,33) 
	 
	(463,33) 
	(425,34) 
	
	 
	(425,34) 
	 
	 

	50
	ТЕР47-01-046-04
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (100 м2) 
	4
	1 431,90 
602,40
	0,00 
0,00
	829,50 
	5 727,60 
	2 409,60
	0,00 
0,00
	3 318,00 
	40,00 
0,00
	160,00 
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
22587 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-47-01-046-04 (Изп=9,39; Изпм=9,39; Имат=7,38; Иом=7,38)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	 
9,39
	7,38 
	(47 112,98) 
	(22 626,14)
	(0,00) 
(0,00)
	(24 486,84) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 115%*0,85 = 98%)  
	98%
	 
	 
	 
	22 173,62 
	22 173,62
	 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 90%*0,8 = 72%)  
	72%
	 
	 
	 
	16 290,82 
	16 290,82
	 
	 
	 
	 

	51
	ТЕР47-01-046-06
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) 
	4
	733,73 
96,02
	355,49 
57,51
	282,22 
	2 934,92 
	384,08
	1 421,96 
230,04
	1 128,88 
	5,99 
2,74
	23,96 
10,96

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:  
22589 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-47-01-046-06 (Изп=9,39; Иэм=5,83; Изпм=9,39; Имат=2,19; Иом=2,19)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	 
9,39
	5,83 
9,39
	2,19 
	(14 368,79) 
	(3 606,51)
	(8 290,03) 
(2 160,08)
	(2 472,25) 
	 
	 

	
	
	Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 115%*0,85 = 98%)  
	98%
	 
	 
	 
	5 651,26 
	3 534,38
	2 116,88 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 90%*0,8 = 72%)  
	72%
	 
	 
	 
	4 151,95 
	2 596,69
	1 555,26 
	 
	 
	 

	ИТОГИ по Разделу 1: Ремонт автомобильной дороги

	Прямые затраты по разделу в базовых ценах  
	827 187,43 
	58 342,71
	109 545,05 
11 559,10
	648 242,59 
	 
	3 521,26 
531,48

	   В том числе  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	      Основные материалы  
	-58 159,48 
	
	 
	-58 159,48 
	 
	 

	   Кроме того, в текущих ценах  
	1 003 164,06 
	0,00
	0,00 
0,00
	1 003 164,06 
	 
	0,00 
0,00

	      Основные материалы  
	1 003 164,06 
	
	 
	1 003 164,06 
	 
	 

	Прямые затраты по разделу в текущих ценах  
	5 525 587,75 
	547 838,05
	713 217,02 
108 539,94
	4 253 475,60 
	 
	3 521,26 
531,48

	   В том числе  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	      Основные материалы  
	686 317,94 
	
	 
	686 317,94 
	 
	 

	Всего в текущих ценах по Разделу 1: Ремонт автомобильной дороги  
	6 547 288,14 
	547 838,05
	713 217,02 
108 539,94
	4 253 475,60 
	 
	3 521,26 
531,48

	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.

	Прямые затраты по смете в базовых ценах  
	827 187,43 
	58 342,71
	109 545,05 
11 559,10
	648 242,59 
	 
	3 521,26 
531,48

	   В том числе  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	      Основные материалы  
	-58 159,48 
	
	 
	-58 159,48 
	 
	 

	   Кроме того, в текущих ценах  
	1 003 164,06 
	0,00
	0,00 
0,00
	1 003 164,06 
	 
	0,00 
0,00

	      Основные материалы  
	1 003 164,06 
	
	 
	1 003 164,06 
	 
	 

	Прямые затраты по смете в текущих ценах  
	5 525 587,75 
	547 838,05
	713 217,02 
108 539,94
	4 253 475,60 
	 
	3 521,26 
531,48

	   В том числе  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	      Основные материалы  
	686 317,94 
	
	 
	686 317,94 
	 
	 

	Итого по смете с НР и СП в текущих ценах  
	6 547 288,14 
	547 838,05
	713 217,02 
108 539,94
	4 253 475,60 
	 
	3 521,26 
531,48

	   В том числе  
	 
	
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы  
	635 261,74 
	546 137,60
	89 124,14 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль  
	386 438,65 
	333 758,80
	52 679,85 
	 
	 
	 

	Концовки в текущих ценах по смете

	   НДС (18%)  
	1 178 511,87 
	
	 
	 
	 
	 

	   ИТОГО  
	7 725 800,01 
	
	 
	 
	 
	 

	Всего в текущих ценах по смете  
	7 725 800,01 
	547 838,05
	713 217,02 
108 539,94
	4 253 475,60 
	 
	3 521,26 
531,48



	Составил 
	
	//

	

	
	

	Проверил
	
	//
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Приложение № 2
к Техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 50-02-18
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

от  05.02.18

«Ремонт автомобильной дороги по проезду Копорского полка в г. Сосновый Бор Ленинградской области»

	Основание: чертежи №
	дефектнаяведомость

	
	

	Сметная стоимость работ:
	3 188 341,85
	  руб.

	     строительных работ
	2 701 984,62
	руб

	     монтажных работ
	0,00
	руб

	     оборудования
	0,00
	руб

	     прочих затрат
	486 357,23
	 руб.

	Средcтва на оплату труда: 
	63 259,03
	 руб.

	Трудоемкость работ:
	403,31
	чел.час.

	Составлен(а) 
в ценах ТЕР-ЛО в ред. 2014г. с индексами     12/ 2017г.
	
	

	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы с учётом коэффициентов, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	материалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	материалы
	ЗТ машинистов, чел.-ч.

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на единицу
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: Строительные работы.
(Строительные)

	1
	ТЕРр68-12-12
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами толщиной слоя до 50 мм(1000 м2 покрытия)
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	2,0003
	2 075,83
41,17
	2 034,66
124,64
	0,00
	4 152,28
	82,35
	4 069,93
249,32
	0,00
	2,78
5,02
	5,56
10,04

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
43840 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-12 (Изп=9,39; Иэм=15,3; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	15,30
9,39
	
	(63 043,20)
	(773,27)
	(62 269,93)
(2 341,11)
	(0,00)
	
	

	
	
	Накладные расходы в тцот ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	
	
	
	2 740,66
	680,48
	2 060,18
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тцотФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	
	
	
	1 494,90
	371,17
	1 123,73
	
	
	

	2
	ТЕРр68-12-14
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными фрезами толщиной слоя до 80 мм(1000 м2 покрытия)
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	1,4535
	4 436,29
89,45
	4 346,84
250,08
	0,00
	6 448,15
	130,02
	6 318,13
363,49
	0,00
	6,05
9,91
	8,79
14,40

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
43842 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-14 (Изп=9,39; Иэм=15,43; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	15,43
9,39
	
	(98 709,64)
	(1 220,89)
	(97 488,75)
(3 413,17)
	(0,00)
	
	

	
	
	Накладные расходы в тцот ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	
	
	
	4 077,97
	1 074,38
	3 003,59
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тцотФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	
	
	
	2 224,35
	586,03
	1 638,32
	
	
	

	3
	ТЕРр68-12-4
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных(100 м3 конструкций)
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,09
	9 905,10
4 602,24
	5 302,86
922,84
	0,00
	891,46
	414,20
	477,26
83,06
	0,00
	292,02
49,67
	26,28
4,47

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
43832 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,39; Иэм=4,36; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	4,36
9,39
	
	(5 970,19)
	(3 889,34)
	(2 080,85)
(779,93)
	(0,00)
	
	

	
	
	Накладные расходы в тцот ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	
	
	
	4 108,96
	3 422,62
	686,34
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тцотФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	
	
	
	2 241,25
	1 866,88
	374,37
	
	
	

	4
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)(1 т груза)
	446,08
	26,30
4,27
	11,87
2,08
	0,00
	11 731,90
	1 904,76
	5 294,97
927,85
	0,00
	0,29
0,11
	129,36
49,07

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
43842 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-14 (Изп=9,39; Иэм=15,43; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	15,43
9,39
	
	(104 119,26)
	(17 885,70)
	(81 701,39)
(8 712,51)
	(0,00)
	
	

	5
	ТССЦпг03-21-01-010
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км(1 т груза)
	446,08
	14,99
0,00
	14,99
0,00
	0,00
	6 686,74
	0,00
	6 686,74
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
43842 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-14 (Изп=9,39; Иэм=15,43; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	15,43
9,39
	
	(103 176,40)
	(0,00)
	(103 176,40)
(0,00)
	(0,00)
	
	

	6
	ТЕРр68-12-5
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Разборка бетонного основания вокруг колодцев(100 м3 конструкций)
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	0,014
	4 031,64
1 429,74
	2 601,90
496,00
	0,00
	56,45
	20,02
	36,43
6,94
	0,00
	93,26
20,22
	1,31
0,28

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	7,39
9,39
	
	(457,21)
	(187,99)
	(269,22)
(65,17)
	(0,00)
	
	

	
	
	Накладные расходы в тцот ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	
	
	
	222,78
	165,43
	57,35
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тцотФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	
	
	
	121,52
	90,24
	31,28
	
	
	

	7
	ТССЦпг01-01-01-045
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)(1 т груза)
	3,36
	26,30
4,27
	11,87
2,08
	0,00
	88,37
	14,35
	39,88
6,99
	0,00
	0,29
0,11
	0,97
0,37

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	7,39
9,39
	
	(463,60)
	(134,75)
	(294,71)
(65,64)
	(0,00)
	
	

	8
	ТССЦпг03-21-01-080
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км(1 т груза)
	3,36
	51,16
0,00
	51,16
0,00
	0,00
	171,90
	0,00
	171,90
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
43833 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-12-5 (Изп=9,39; Иэм=7,39; Изпм=9,39)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	7,39
9,39
	
	(1 270,34)
	(0,00)
	(1 270,34)
(0,00)
	(0,00)
	
	

	
	()
	Тариф на услуги утилизации ТБО по ЛО (т или м3) (т) 
	3,36
	(665,18)
	
	(665,18)
	(2 235,00)
	
	
	(2 235,00)
	
	

	9
	ТЕРр66-23-1
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Регулирование высотного положения крышек колодцев на высоту до 10 см(1 люк)
	7
	756,33
59,02
	12,00
0,00
	685,31
	5 294,31
	413,14
	84,00
0,00
	4 797,17
	3,65
0,00
	25,55
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
43566 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-66-23-1 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=7,52; Иом=7,52)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	5,63
9,39
	7,52
	(40 427,02)
	(3 879,38)
	(472,92)
(0,00)
	(36 074,72)
	
	

	
	
	Накладные расходы в тцот ФОТ (НР = 108%*0,85 = 92%)  
	92%
	
	
	
	3 569,03
	3 569,03
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тцотФОТ (СП = 68%*0,8 = 54%)  
	54%
	
	
	
	2 094,87
	2 094,87
	
	
	
	

	
	101-2536
	Люкичугунныетяжелые (шт.) 
	-7
	544,87
	
	544,87
	-3 814,09
	
	
	-3 814,09
	
	

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
43566 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-66-23-1 (Иом=7,52)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
	
	7,52
	(-28 681,96)
	
	
	(-28 681,96)
	
	

	
	(403-8383)
	Кольцоопорное( шт.) 
	14
	(346,92)
	
	(346,92)
	(4 856,88)
	
	
	(4 856,88)
	
	

	10
	ТЕР27-06-026-01
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Розлив вяжущих материалов автогудронатором(1 т)
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	2,18
	1 640,39
0,00
	59,56
15,55
	1 580,83
	3 576,05
	0,00
	129,84
33,90
	3 446,21
	0,00
0,79
	0,00
1,72

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
11557 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-06-026-01 (Изп=9,39; Иэм=4,92; Изпм=9,39; Имат=9,72; Иом=9,72)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	4,92
9,39
	9,72
	(34 135,97)
	(0,00)
	(638,81)
(318,32)
	(33 497,16)
	
	

	
	
	Накладные расходы в тцот ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	
	
	
	385,17
	
	385,17
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тцотФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	
	
	
	241,92
	
	241,92
	
	
	

	11
	ТЕРр68-10-1
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ( толщ.слоя до 30 мм)(100 т смеси)
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Т. ч. 1.114 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	1,047
	71 388,76
666,13
	4 922,26
898,08
	65 800,37
	74 744,04
	697,44
	5 153,61
940,29
	68 892,99
	35,99
35,88
	37,68
37,57

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
43826 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕРр-68-10-1 (Изп=9,39; Иэм=5,32; Изпм=9,39; Имат=4,31; Иом=4,31)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	5,32
9,39
	4,31
	(330 894,96)
	(6 548,96)
	(27 417,21)
(8 829,32)
	(296 928,79)
	
	

	
	
	Накладные расходы в тцот ФОТ (НР = 104%*0,85 = 88%)  
	88%
	
	
	
	13 532,88
	5 763,08
	7 769,80
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тцотФОТ (СП = 60%*0,8 = 48%)  
	48%
	
	
	
	7 381,57
	3 143,50
	4 238,07
	
	
	

	12
	ТЕР27-06-020-02
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки I, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более (габбро)(1000 м2 покрытия)
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	3,6338
	75 678,89
838,31
	3 178,63
572,17
	71 661,95
	275 001,95
	3 046,25
	11 550,51
2 079,15
	260 405,19
	45,96
22,90
	167,01
83,21

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
11490 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-06-020-02 (Изп=9,39; Иэм=5,3; Изпм=9,39; Имат=5,42; Иом=5,42)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	5,30
9,39
	5,42
	(1 501 218,12)
	(28 604,29)
	(61 217,70)
(19 523,22)
	(1 411 396,13)
	
	

	
	
	Накладные расходы в тцот ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	
	
	
	58 234,29
	34 611,19
	23 623,10
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тцотФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	
	
	
	36 576,91
	21 739,26
	14 837,65
	
	
	

	13
	ТЕР27-06-021-02
УТВ. ДОКУМЕНТ:
Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 до толщ. 50 мм(1000 м2 покрытия)
КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):
к-2 (Кзп=2; Кэм=2; Кзпм=2; Кмат=2; Ком=2; Кзтр=2; Кзтм=2)
Прил. 27.3 п. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)
	3,6338
	18 601,41
3,94
	7,01
0,00
	18 590,46
	67 593,80
	14,32
	25,47
0,00
	67 554,01
	0,22
0,00
	0,80
0,00

	
	
	ИНДЕКС К СТРОКЕ:
11504 РЦЦС ЛО (2014) 12/17 ТЕР-27-06-021-02 (Изп=9,39; Иэм=3,95; Изпм=9,39; Имат=4,44; Иом=4,44)
/ Итого по строке в текущих ценах
	
	
9,39
	3,95
9,39
	4,44
	(300 174,87)
	(134,46)
	(100,61)
(0,00)
	(299 939,80)
	
	

	
	
	Накладные расходы в тцот ФОТ (НР = 142%*0,85 = 121%)  
	121%
	
	
	
	162,70
	162,70
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тцотФОТ (СП = 95%*0,8 = 76%)  
	76%
	
	
	
	102,19
	102,19
	
	
	
	

	ИТОГИ по Разделу 1: Строительные работы.

	Прямые затраты по разделу в базовых ценах
	452 623,31
	6 736,85
	40 038,67
4 690,99
	401 281,48
	
	403,31
201,13

	   В томчисле
	
	
	
	
	
	

	Основныематериалы
	-3 814,09
	
	
	-3 814,09
	
	

	   Кроме того, в текущих ценах
	7 091,88
	0,00
	0,00
0,00
	7 091,88
	
	0,00
0,00

	Основныематериалы
	7 091,88
	
	
	7 091,88
	
	

	Прямые затраты по разделу в текущих ценах
	2 562 470,70
	63 259,03
	438 398,84
44 048,39
	2 056 246,52
	
	403,31
201,13

	   В томчисле
	
	
	
	
	
	

	Основныематериалы
	-21 590,08
	
	
	-21 590,08
	
	

	Всего в текущих ценах по Разделу 1: Строительные работы.
	2 701 984,62
	63 259,03
	438 398,84
44 048,39
	2 056 246,52
	
	403,31
201,13

	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.

	Прямые затраты по смете в базовых ценах
	452 623,31
	6 736,85
	40 038,67
4 690,99
	401 281,48
	
	403,31
201,13

	   В томчисле
	
	
	
	
	
	

	Основныематериалы
	-3 814,09
	
	
	-3 814,09
	
	

	   Кроме того, в текущих ценах
	7 091,88
	0,00
	0,00
0,00
	7 091,88
	
	0,00
0,00

	Основныематериалы
	7 091,88
	
	
	7 091,88
	
	

	Прямые затраты по смете в текущих ценах
	2 562 470,70
	63 259,03
	438 398,84
44 048,39
	2 056 246,52
	
	403,31
201,13

	   В томчисле
	
	
	
	
	
	

	Основныематериалы
	-21 590,08
	
	
	-21 590,08
	
	

	Итого по смете с НР и СП в текущих ценах
	2 701 984,62
	63 259,03
	438 398,84
44 048,39
	2 056 246,52
	
	403,31
201,13

	   В томчисле
	
	
	
	
	
	

	Накладныерасходы
	87 034,44
	49 448,91
	37 585,53
	
	
	

	Сметнаяприбыль
	52 479,48
	29 994,14
	22 485,34
	
	
	

	Концовки в текущих ценах по смете

	НДС (18%)  
	486 357,23
	
	
	
	
	

	   ИТОГО  
	3 188 341,85
	
	
	
	
	

	Всего в текущих ценах по смете
	3 188 341,85
	63 259,03
	438 398,84
44 048,39
	2 056 246,52
	
	403,31
201,13




ТОМ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______________
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в г. Сосновый Бор Ленинградской области

г.Сосновый Бор                                                                                       «____» _____________20__ г. 

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы администрации Сосновоборского городского округа ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в г. Сосновый Бор Ленинградской области на Объектах, указанных в Графике производства работ, Локальном сметном расчете, в соответствии с Техническим заданием, иными условиями Контракта и передать результаты работ в сроки, установленные Графиком производства работ настоящего Контракта, а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. График производства работ составляется Муниципальным заказчиком совместно с Подрядчиком в течение двух рабочих дней с момента опубликования протокола подведения итогов.
1.2. Перечень (содержание), объем, и стоимость работ определены Локальным сметным расчетом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Надлежащим результатом выполненных работ является выполнение текущего ремонта автомобильных дорог в соответствии с Техническим заданием и требованиями нормативных документов. 
1.4. Настоящий контракт заключается по результатам аукциона в электронной форме (Протокол № ______________________ от «___» ___________ 201___ года.) 
1.5. ИКЗ - 183471401108347260100150410004211244

2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта с учетом понижающего коэффициента, рассчитанного на основании проведенного аукциона, составляет ( ____________) руб., в т.ч. НДС _________ (или НДС не облагается) ________________ руб. _____ коп. из них:
 - средства областного бюджета Ленинградской области _______________ (__________) руб. ____ коп., в том числе НДС_____________ руб. ____ коп.
 - средства местного бюджета Сосновоборского городского округа __________(_______) руб. ____ коп., в том числе НДС ____________ руб. _____ коп. 
Цена Контракта включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе:
- стоимость всех работ согласно Техническому заданию и транспортных расходов на доставку оборудования, конструкций и материалов;
- стоимость приобретения, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию необходимых для выполнения работ по настоящему Контракту оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, вывоз строительного мусора, работы, услуги;
- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по настоящему Контракту;
- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте;
- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;
- затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также иные затраты, которые несет Подрядчик при исполнении обязательств по настоящему Контракту, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего Контракта;
- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.2. Авансирование не предусмотрено. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  на основании выставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.
Рабочими днями считаются все дни, кроме субботы, воскресенья и государственных праздников.
2.3. Документы предоставляются Муниципальному заказчику в порядке, установленном в пункте 13.3 настоящего Контракта. Датой поступления документов считается отметка канцелярии Муниципального заказчика. 
Документы, представленные с нарушением установленного порядка, считаются не направленными Муниципальному заказчику.
2.4. Муниципальный заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком и принятые надлежащим образом муниципальным заказчиком Работы, путем безналичного расчета за счет средств местного и областного  бюджета. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
Обязательства муниципального заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета муниципального заказчика, указанного в разделе 14 настоящего Контракта.
2.5. Превышение Подрядчиком объемов работ муниципальным заказчиком не оплачивается. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.
2.6. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом, а именно: цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.Срок выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ: рабочий день, следующий за днем подписания Сторонами Контракта.
3.2. Срок выполнения работ: 60 календарных дней. 
Подрядчик производит выполнение Работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3 к Контракту).
В случае наступления неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ отодвигаются на срок действия таких условий с составлением двустороннего акта с предварительным приложением Подрядчиком документов, подтверждающих наличие неблагоприятных погодных условий, а также приведением Подрядчиком в своем письме норм, подтверждающих, что выполнение работ, входящих в предмет контракта, недопустимо при данных погодных условиях.
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать Муниципальному заказчику их результат в порядке, установленном разделом 4 настоящего Контракта.
3.4. Датой полного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ по Контракту является дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4. Производство работ, порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов соответствующих органов на производство работ и иные разрешения/согласования, необходимые для производства предусмотренных Контрактом работ, которые представляет Муниципальному заказчику до начала производства работ. 
Для производства Работ Подрядчик обязан обеспечить наличие у рабочих, и обеспечить предъявление Муниципальному заказчику до начала производства Работ, следующих оригинальных документов:
- письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий рабочих, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на настоящий Контракт, печать, подпись;
- наряд (задание, распоряжение на Работы), наряд-допуск на Работы повышенной опасности (на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие); - заказчик публикует данный пункт в случае необходимости.
- личные документы, соответствие списку бригады, регистрацию и разрешение на работу от Федеральной миграционной службы (для иностранных граждан);
- пропуск для въезда (прохода) иностранных граждан (подданных) в пограничную зону, выданный в порядке, установленном Приказом ФСБ РФ от 15 октября 2012 года N 515;
- справка медицинской комиссии о годности, в случае если такое требование установлено нормативно - правовыми актами, которыми Подрядчик обязан руководствоваться при выполнении работ;
- личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке в соответствии с нормативно - правовыми актами, которыми Подрядчик обязан руководствоваться при выполнении Работ.
Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Муниципального заказчика, представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Муниципальному заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода Работ.
Подрядная организация при отсутствии документов, указанных в настоящем пункте к Работам Муниципальным заказчиком не допускается. Непредставление документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта является основанием для расторжения Контракта в одностороннем порядке.
4.2. На основании предоставляемых Подрядчиком, согласно п. 4.1. документов Муниципальным заказчиком оформляется разрешение - допуск на Объект.
4.3. Все рабочие Подрядчика, прибывшие на Объект для выполнения Работ, обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность, для регистрации в журнале регистрации посетителей Объекта.
При изменении состава рабочих для оформления нового разрешения - допуска на Объект Подрядчик обязан оформить новый список рабочих, с приложением необходимых документов, указанных в п. 4.1. настоящего Контракта.
4.4. Проживание рабочих Подрядчика и других лиц на Объекте не допускается.
4.5. При производстве Подрядчиком Работ представитель Муниципального заказчика осуществляет контроль за выполнением Работ, производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования, объемов выполненных Работ, сроков их выполнения условиям Контракта, оформляет совместно с Подрядчиком акты выполненных Работ и имеет право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода выполнения Работ.
4.6. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Муниципального заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки представителем Муниципального заказчика скрытых Работ и составления Актов освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик в порядке, установленном в п.13.3. настоящего Контракта, заблаговременно уведомляет Муниципального заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 (два) дня до начала проведения их приемки.  
Запрещается производить дальнейшие работы до подписания актов приемки скрытых работ.
Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Муниципального заказчика, когда Муниципальный заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителю Муниципального заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее за свой счет.
4.7. Приемка выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком либо надлежаще уполномоченным им лицом.
Приемка производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Муниципальным заказчиком надлежащего уведомления от Подрядчика, на основании документов, перечисленных в п. 4.9. и в порядке, предусмотренном пунктами 4.10-4.14 настоящего Контракта.
4.8. За 5 (пять) рабочих дней до полного завершения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик в порядке, установленном в п.13.3. настоящего Контракта, уведомляет Муниципального заказчика о факте завершения Работ и готовности результата работ (Объекта) к приемке приемочной комиссией. 
4.9. Одновременно с уведомлением, указанным в п. 4.8. Контракта, Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику комплект следующих документов:
- комплект исполнительной документации;
- Акты освидетельствования скрытых работ;
4.10. При приемке готового результата работ (Объекта) Муниципальный заказчик не позднее 3 (трёх) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления с приложением документации, указанной в п. 4.9. настоящего Контракта, формирует приемочную комиссию (руководитель, представители Муниципального заказчика, Подрядчика, иные лица, при необходимости включая экспертов) и проводит приемку выполненных работ с оформлением Акта о приемке приемочной комиссией результата работ (Объекта).
4.11. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи - приемки выполненных Работ на Объекте комиссией выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата Работ (Объекта) в соответствии с его целевым назначением, комиссия составляет Акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также сроки по их устранению Подрядчиком. При этом срок для устранения недостатков (дефектов) не может превышать 5 (пяти) рабочих дней. 
4.12. Муниципальный заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке приемочной комиссией результата работ (Объекта). В этом случае работы будут считаться не принятыми. При этом стороны составляют и подписывают Акт о недостатках (дефектах), указанный в п. 4.11. настоящего Контракта, с указанием причин отказа в приемке Работ.
4.13. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о недостатках (дефектах), выявленных комиссией, Муниципальный заказчик составляет самостоятельно такой Акт, который подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом Акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Подрядчику способом, установленным в п.13.3. настоящего Контракта, с последующим направлением по почте заказным письмом с уведомлением (в любом случае, отправление Акта о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, будет считаться надлежащей доставкой). 
В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта о недостатках (дефектах) не предоставит Муниципальному заказчику письменный мотивированный отказ от его подписания или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Акта, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами комиссии по приемке выполненных Работ, содержащихся в представленном Акте о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Акте недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Муниципальному заказчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы), и/или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Муниципальному заказчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Контракту.
4.14. В случае отказа Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные Работы, указанные в Акте о недостатках (дефектах), либо неполучения Муниципальным заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного п. 4.13. Контракта, Муниципальный заказчик вправе удержать стоимость данных работ, в том числе штрафные санкции, рассчитанные в порядке раздела 7 настоящего Контракта, из причитающихся Подрядчику платежей.
4.15. В течение 1 (одного) рабочего дня следующего после устранения замечаний, указанных в Акте о недостатках (дефектах) Подрядчик обязан передать Муниципальному заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, для повторного принятия Работ Муниципальным заказчиком, при этом Подрядчик обязан представить заново оформленные и подписанные документы, указанные в п. 4.9. настоящего Контракта.
4.16. Повторная приемка Работ проводится в соответствии с п.п. 4.11-4.15 настоящего Контракта.
4.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта приемки приемочной комиссией результата работ (Объекта) Муниципальный заказчик проводит проверку предоставленного Подрядчиком комплекта исполнительной документации на предмет соответствия выполненных работ и оформления документации требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании, и направляет Подрядчику подписанный Муниципальным заказчиком Акт приемки приемочной комиссией результата работ (Объекта) в 2 (двух) экземплярах либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов Работы и соответствии представленной исполнительной документации выполненной Работе и нормативным требованиям по оформлению и согласованию, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненной работы.
4.18. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания комиссией Муниципального заказчика Акта о приемке приемочной комиссией результата работ (Объекта) Подрядчик обязан освободить Объект проведения Работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения Работ, очистить место производства работ от строительного мусора и подписать у Муниципального заказчика Акт о надлежащей и своевременной очистке места производства работ  от строительного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика. 
4.19. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.20.  В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Муниципальным заказчиком Акта о приемке приемочной комиссией результата работ (Объекта), Подрядчик представляет Муниципальному заказчику подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 3 (трех) экземплярах.
4.21. Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку представленной документации и направляет Подрядчику подписанный Муниципальным заказчиком Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 2 (двух) экземплярах, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и соответствии представленной документации выполненной работе и нормативным требованиям по оформлению и согласованию, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненной работы.
4.22. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте, в течение срока действия настоящего Контракта до момента подписания Акта о приемке приемочной комиссией результата работ (Объекта).

5. Обязательства сторон
5.1. Муниципальный заказчик вправе:
5.1.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять (в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при  строительстве и ремонте автомобильных дорог») и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.2. Ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, основываясь на результатах проведенных уполномоченными контрольными органами (комиссиями, должностными лицами) проверок.
5.1.3. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Контракту должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком.
Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.
Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, установленных настоящим Контрактом.
5.1.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.9 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.1.5. Требовать от Подрядчика предоставления соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций.
5.1.6. Давать указания Подрядчику в ходе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.7. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Муниципальным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Техническим заданием, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Муниципальным заказчиком.
5.1.8. Требовать от Подрядчика предоставление документов, подтверждающих согласование с органами муниципального надзора порядка ведения Работ на Объекте и обеспечение его соблюдения. 
5.1.9. Требовать от Подрядчика обеспечения содержания и уборки ремонтных площадей, вывоза строительного и иного мусора с места производства работ Объекта в период производства Работ, освободить место производства работ Объект от принадлежащего ему имущества и/или строительного и иного мусора в соответствии с п. 4.18. настоящего Контракта.
5.1.10. Требовать от Подрядчика возмещения штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Муниципальному заказчику и/или Руководителю муниципального заказчика, связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к Муниципальному заказчику и/или Руководителю муниципального заказчика штрафных санкций.
5.1.11. В случае выявления в процессе Работ и после их завершения в период гарантийного срока, дефектов в соответствии с письменными предписаниями представителя Муниципального заказчика и (или) органов надзора за качеством работ и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки результата работ (Объекта) в эксплуатацию, Подрядчик обязан устранить их в течение 5 (пяти) календарных дней, если иные сроки не будут установлены Муниципальным заказчиком.
5.1.12. Контролировать Подрядчика путем получения от него еженедельно до 15:00 в пятницу информации о выполненных объемах работ.
5.1.13. Требовать от Подрядчика в случае привлечения субподрядчиков - письменно уведомить Муниципального заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора  с субподрядчиком.
5.2. Муниципальный заказчик обязан:
5.2.1.  Передать Подрядчику на период выполнения работ утвержденную в установленном порядке сметную документацию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременного и надлежащего выполнения работ.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в порядке, установленном разделом 2 настоящего Контракта. 
5.2.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.2.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации, предусмотренной настоящим Контрактом и Техническим заданием, с подтверждением выполнения всех обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Контрактом.
5.2.5. В любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
5.2.6. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения Работ. Контроль за объемом, качеством и сроками выполнения Работ по настоящему Контракту от имени Муниципального заказчика осуществляется надлежащим образом уполномоченным представителем Муниципального заказчика. 
5.2.7. Сообщать Подрядчику в порядке, установленном в п.13.3. настоящего Контракта, о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ после обнаружения таких недостатков. 
5.2.8. В ходе производства работ на Объектах производить контрольный обмер выполненных Подрядчиком работ. 
Для контрольного обмера, выполненных Подрядчиком Работ и составления Акта контрольного обмера, фактически выполненных Подрядчиком Работ на Объектах, Муниципальный заказчик в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты контрольного обмера направляет Подрядчику в порядке, установленном в п.13.3. настоящего Контракта, письменный вызов на Объект место производства работ. В случае неявки Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта контрольного обмера, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он подписывается Муниципальным заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством подтверждающим Объемы Работ, фактически выполненных на Объекте Подрядчиком. Муниципальный заказчик вправе привлечь к оформлению Акта контрольного обмера третьих лиц (учреждение, авторский надзор, и пр.).
Муниципальный заказчик удерживает сумму завышения при оплате выполненных Работ на основании Акта контрольного обмера.
5.2.9. В ходе ведения строительного контроля и надзора за выполнением работ на Объекте производить записи в журнале производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала и окончания работ; факты выявления некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иная информация в соответствии с РД-11-05-2007 (приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7).
5.2.10. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Акту сдачи-приемки работ, вызвать Подрядчика в порядке установленном в п. 13.3. настоящего Контракта для представления письменных разъяснений в отношении выполненных Работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным заказчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2) по настоящему Контракту на основании представленных им отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.21. настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
5.3.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием. 
При этом ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов Работ по настоящему Контракту. 
5.3.4. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Осуществлять выполнение работ в полном соответствии с утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами, Техническим заданием и настоящим Контрактом.
5.4.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями и настоящим Контрактом;
5.4.3. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
5.4.4. Обеспечивать надлежащее состояние Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.
5.4.5. При выявлении недостатков в рабочих чертежах, спецификациях и другой документации, передаваемой Муниципальным заказчиком, письменно сообщить об этом Муниципальному заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанной документации. 
В случае несообщения о выявленных недостатках в указанный срок, Подрядчик не имеет права ссылаться на такие недостатки.
5.4.6. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Муниципальному заказчику документацию предусмотренную настоящим Контрактом, Техническим заданием, по итогам исполнения настоящего Контракта в соответствии с положениями раздела 4 настоящего Контракта.
5.4.7. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, муниципальным стандартам, строительным нормам и правилам), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ или в течение гарантийного срока за свой счет.
5.4.9. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок (замедляющих ход выполнения работ), либо делающих дальнейшее их выполнение невозможным, и письменно известить об этом Муниципального заказчика в течение 1 (одного) рабочего после наступления таких обстоятельств.
5.4.10. Регулярно и своевременно поставлять на Объект необходимые материалы, оборудование, инструменты и т.п. Все поставляемые Подрядчиком материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на Объекте, а также должны быть представлены Муниципальному заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), по которым предъявляются к приемке Работы, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
5.4.11. В случае получения запроса от Муниципального заказчика о ходе выполнения Работ по Контракту, предоставить запрашиваемую информацию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса. 
5.4.12. Назначить в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителя(ей) Подрядчика, ответственных за производство Работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Муниципального заказчика путем представления надлежаще заверенной копии документа, содержащего сведения о документе удостоверяющем личность представителя(ей) и устанавливающего его полномочия. 
5.4.13. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Подрядчик до начала выполнения таких Работ обязан предоставить Муниципальному заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение Работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.
В случае непредставления указанных в данном пункте документов Подрядчик к работам не допускается, а Контракт подлежит расторжению в одностороннем порядке.
5.4.14. Обеспечить безопасность проводимых Работ, соблюдение при проведении Работ требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли при проведении работ, соблюдение иных норм и правил.
Подрядчик на все время действия Контракта должен иметь сертификаты Ростехнадзора на строительную технику, если таковая используется при выполнении работ.
5.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Муниципального заказчика к Объекту в любое время для проверки хода и качества выполняемых Работ.
5.4.16. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4.17. Представить гигиенические сертификаты, сертификаты качества материалов, используемых при проведении Работ.
5.4.18. В случае установления факта использования Подрядчиком материалов, конструкций, оборудования ненадлежащего качества, Подрядчик обязуется заменить их на материалы, конструкции, оборудование надлежащего качества. 
5.4.19. В ходе выполнения Работ сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы видеонаблюдения, коммутаторы технологической связи (КТС) и иные инженерные коммуникации, в случае, если таковые имеются на Объекте.
В случае повреждения указанных систем восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. 
В случае необходимости, по согласованию с Муниципальным заказчиком, выполнить демонтаж и монтаж оборудования указанных систем. По окончании работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Муниципальному заказчику. В случае нарушения элементов благоустройства при проведении Работ восстановить их за счет собственных средств в течение 3 (трех) календарных дней с момента повреждения.
5.4.20. По требованию Муниципального заказчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Муниципальным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Техническим заданием, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Муниципальным заказчиком.
5.4.21. Согласовать с надзорными органами порядок ведения работ на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи, и обеспечить его соблюдение. Ответственность за просрочку получения, продления разрешений, включая штрафы, несет Подрядчик. Документы, подтверждающие согласование, представить Муниципальному заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с момента согласования. 
5.4.22. Обеспечить содержание, уборку площадей Объекта, вывоз строительного и иного мусора с  места производства работ (Объекта) в период производства Работ. Освободить место производства работ (Объект) от принадлежащего ему имущества и/или строительного мусора в соответствии с п. 4.18. настоящего Контракта.
5.4.23. Возместить штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Муниципальному заказчику и/или Руководителю муниципального заказчика, связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к Муниципальному заказчику и/или Руководителю муниципального заказчика штрафных санкций.
5.4.24. Устранить в течение 5 (пяти) календарных дней, если иные сроки не будут установлены Муниципальным заказчиком, все выявленные в процессе Работ и после их завершения в период гарантийного срока, дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя Муниципального заказчика и (или) органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки результата работ(Объекта) в эксплуатацию.
5.4.25. Еженедельно до 15:00 в пятницу информирует  Муниципального заказчика о выполненных объемах работ по факсу(81369) 62-878 эл. почте: ov_suprunova@meria.sbor.ru.
Документ, направляемый по факту или электронной почте должен быть оформлен соответствующим образом, содержать реквизиты подрядчика, ссылку на Контракт, печать Подрядчика и подпись уполномоченного представителя Подрядчика.
5.4.26. Осуществлять индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимать участие в комплексном его опробовании.
5.4.27. Вести журнал авторского надзора (если осуществляется авторский надзор).
5.4.28. Нести ответственность за вред, в том числе причиненный третьим лицам, в следствие нарушений, допущенных в процессе производства работ по настоящему Контракту, а также оплачивать суммы по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, включая случаи со смертельным исходом.
5.4.29. В случае привлечения субподрядчиков - письменно уведомить Муниципального заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком.
5.4.30. Предъявлять Муниципальному заказчику скрытые Работы подлежащие закрытию последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций.
5.4.31. Устранять замечания надзорных организаций по выполнению работ. 
5.4.32. При проведении проверок представлять Муниципальному заказчику все необходимые документы и информацию по выполнению Работ.
5.4.33. В случае оформления Акта передачи Объекта для проведения ремонтных работ с отселением, Подрядчик обязуется с момента оформления такого Акта обеспечить комплекс мер, направленных на сохранность и защиту материального имущества переданных Объектов на весь период проведения Работ.
5.4.34. Вести журнал производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ: даты начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иная информация. Если Представитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчиком для ведения контроля и технического надзора за проведением работ на Объекте, не согласен с продвижением или качеством Работ или же с записями Представителя Подрядчика в указанном журнале производства работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки.
Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, привлеченного Заказчиком для ведения контроля и технического надзора за проведением работ на Объекте, к журналу производства работ в любое время.
При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, производство маломобильных работ и пр.
По окончанию производства Работ передать Муниципальному заказчику в составе исполнительной документации оригинал указанного журнала. 
5.4.35. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.
5.4.36. Соблюдать порядок обращения с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ, в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления».
5.4.37. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.7 Контракта и условиями Технического задания.
6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
6.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ (Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов) устанавливается:
· 4 (четыре) года на ремонт асфальтобетонного покрытия;
· 2 (два) года на ремонт покрытия тротуаров (плиточное и асфальтобетонное покрытие);
· 1 (один) год на искусственные неровности .
Гарантийный срок устанавливается с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2).
Исключения составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, обнаруженные в гарантийный срок, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения осмотра объектов уполномоченными лицами Заказчика с приложением материалов фотофиксации обнаруженных дефектов. 
6.6. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, надзорных и иных органов.

7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Контракту на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком и неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчиком), и размера пени, начисляемого за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утверждены Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042. (далее - Правила).
7.3.Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3–9 Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта или этапа).
7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил в размере ____% цены Контракта, что составляет _______________ рублей.
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
7.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
7.3.4. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3.5. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил,и составляет _______________ рублей.
7.3.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
7.4. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
7.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Подрядчик вправе произвести добровольную уплату штрафа.
7.6. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.7. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ в случаях представления Подрядчиком неправильно оформленной и/или несвоевременно представленной Подрядчиком отчетной документации.
7.8. Муниципальный заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении работ.
7.9. Ответственность Подрядчика наступает при каждом случае несоблюдения условий Контракта, даже если одно из них является прямым следствием другого.
7.10. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков оказанных услуг, Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика возместить Муниципальному заказчику расходы, понесенные им на устранение недостатков выполненных Подрядчиком работ, а также обязан уплатить штраф, в размере, определенном в соответствии с настоящим разделом Контракта.
7.11. В случае причинения ущерба ненадлежащим выполнением работ (залитие, возгорание помещений и иные повреждения) Подрядчик своими силами и за свой счет в разумные сроки выполняет все необходимые работы по устранению последствий ненадлежащего выполнения работ. 
7.12. Подрядчик возмещает штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Муниципальному заказчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к Муниципальному заказчику штрафных санкций.
Подрядчик также возмещает Муниципальному заказчику затраты, понесенные вследствие вынесения судом решения о взыскании с Муниципального заказчика денежных средств в случае, если основанием для предъявления такого иска послужило обстоятельство, связанное с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.
Подрядчик несет полную ответственность по искам третьих лиц, возникающим в связи с некачественным, либо несвоевременным выполнением работ, являющихся предметом настоящего Контракта, а также в связи с разрушениями, возникшими на объекте до окончания срока гарантийных обязательств.
7.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Муниципальному заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Муниципального заказчика соответствующего уведомления.
7.14. В случае причинения вреда здоровью (включая случаи со смертельным исходом) и/или ущерба третьим лицам при выполнении работ, вследствие нарушений, допущенных в процессе выполнения работ, и/или в течение гарантийного срока, ответственность перед третьими лицами несет Подрядчик в полном объеме

8. Порядок изменения и расторжения Контракта 
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (в одностороннем (внесудебном) порядке).
8.2. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем (внесудебном) порядке при существенном нарушении Контракта Подрядчиком:
-  нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, включая сроки начала выполнения работ и/или сроки, установленные Графиком выполнения работ, более чем на 7 (семь) рабочих дней;
- при наличии двух и более претензий по качеству и/или объему выполнения работ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
8.4. Сторона, намеренная расторгнуть Контракт по соглашению сторон, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта, должна дать письменный ответ по существу (согласие либо отказ) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки объемов выполненных работ и проведения взаиморасчетов. В этом случае Стороны производят сверку расчетов, которая подтверждает объем выполненных Подрядчиком и оплаченных Муниципальным заказчиком работ. Сверка производится по вызову Муниципального заказчика по месту его нахождения 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46. в назначенное время.
В случае отказа Подрядчика от подписания Акта сверки взаиморасчетов, подлежащая уплате Исполнителю сумма определяется на основании Актов о приёмке приёмочной комиссией результата работ, принимая во внимание любые платежи, полученные Подрядчиком по Контракту, а также предъявленные в порядке, предусмотренном разделом 7 Контракта, штрафные санкции.
8.5. С момента одностороннего расторжения Контракта, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и передать Муниципальному заказчику объекты, техническую документацию, переданную Муниципальный заказчиком для исполнения Контракта в срок, установленный Муниципальным заказчиком.
8.6. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения контракта, включается в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.7. Настоящий контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным подпунктами а), б) пункта 1, пунктами 4, 5, 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Изменение (продление) сроков выполнения работ, в том числе отдельных этапов выполнения работ, не допускается.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др., если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по контракту, а также иные подобные обстоятельства, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникшие после заключения контракта и не зависящие от воли Сторон). 
9.2. Столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности форс-мажора.
9.3. В течение пятнадцати дней с даты информирования Стороной о наступлении форс-мажора, Сторона, столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством, должна предоставить второй Стороне документы, подтверждающие такое обстоятельство  (такими документами могут быть: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, справка специализированной фирмы (с копией ее лицензии) при сбое в компьютерной сети или вирусе, документ из полиции о возбуждении уголовного дела о хищении и т.д.).
9.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Подрядчик самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" внес обеспечение исполнения Контракта на сумму __________ рублей, что составляет ___ % от начальной максимальной цены Контракта_________ (в форме безотзывной банковской гарантии, путем передачи Заказчику в залог денежных средств в указанном размере – выбрать нужное).
Предоставляемое обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать исполнение всех обязательств Подрядчика, предусмотренных Контрактом.
10.2. В предоставляемой в обеспечение исполнения Контракта банковской гарантии дата, до которой действует банковская гарантия, указывается согласно сроку действия Контракта, плюс 2 месяца.
10.2.1. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
10.2.2. В случае установления факта представления недостоверной банковской гарантии Муниципальный заказчик передает материалы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.
10.3. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме передачи денежных средств в залог, денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога на срок исполнения основного обязательства Подрядчика.
10.3.1. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком по окончании срока установленного в п.10.3 Контракта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, на банковский счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании. 
10.3.2. Муниципальным заказчиком может быть принято решение о возврате денежных средств, внесенных в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, до истечения срока указанного в п.10.3., при поступлении от Подрядчика письменного запроса о возврате залога, и при предоставлении Муниципальному заказчику иного (нового) надлежащего обеспечения Контракта в соответствии с условиями конкурсной (аукционной) документации на тех же условиях и в том же размере (с учетом положений части 7 статьи 96 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), которые указаны в настоящем разделе Контракта. В этом случае, денежные средства подлежат возврату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком иного (нового) надлежащего обеспечения Контракта. 
10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.
10.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Муниципальный заказчик имеет право удержать денежные средства, перечисленные в счет обеспечения исполнения Контракта, в доход местного бюджета. 

11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, или признанием недействительным решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации и Ленинградской области дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.
11.2. В случае недостижения взаимного согласия, все споры по настоящему Контракту, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12. Срок действия контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2018 года, а в части предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств Подрядчика - до их полного исполнения Подрядчиком. 
12.2. Окончание срока действия контракта влечёт прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Контракта, если таковые имели место до дня расторжения Контракта, гарантийных обязательств по выполненной части работ и урегулирования взаимных платежей.

13. Прочие условия
13.1. В случае реорганизации юридического лица, являющегося Стороной Контракта, все его права и обязанности, в соответствии с условиями Контракта, переходят к его правопреемнику.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического или фактического адреса, наименования, организационно-правовой формы, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения в письменном виде известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Контракта.
13.3. Все документы по настоящему Контракту (в том числе уведомления, сообщения, претензии и т.д.) направляются Сторонами в письменной форме с сопроводительным письмом, в котором перечисляются все направляемые документы с указанием количества страниц и экземпляров, либо по почте с заказным письмом с уведомлением с описью вложений, либо доставляются представителю Стороны лично под расписку (при этом на втором экземпляре уведомления должна быть отметка о получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией или надлежащим лицом), если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.
13.4. Подрядчик обязан указать в Контракте свой адрес электронной почты и несет полную ответственность за его функционирование.
При обмене документами по факсу или электронной почте должны быть соблюдены следующие требования:
- при использовании факса уведомления, сообщения и все иные документы направляются по следующим номерам: Муниципальному заказчику (81369) 62-878, Подрядчику _______________. При этом номера факсов Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене факса для обмена документами по настоящему Контракту. Доказательством надлежащей отправки факса признается отчет факса об отправке;
- при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Муниципальному заказчику ov_suprunova@meria.sbor.ru., Подрядчику ______________________. При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по настоящему Контракту. 
Датой получения сообщения (документа) по электронной почте считается день, следующий за днем отправки сообщения.
13.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного  усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Усиленная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью. 
13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1 - Техническое Задание;
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;
Приложение № 3 – График производства работ;
Приложение № 4 - Акт контрольного обмера выполненных Работ;
Приложение № 5 - Акт о недостатках (дефектах);
Приложение № 6 - Акт о приемке приемочной комиссией результата работ (Объекта);
Приложение № 7 - Акт о недостатках (дефектов), обнаруженных в гарантийный срок;
Приложение № 8 - Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока;
Приложение № 9 - Акт о надлежащей и своевременной очистке Объекта.
Приложение № 10 – Адресная ведомость с разбивкой денежных средств.

14. Адреса и банковские реквизиты, подписи Сторон:
14.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ИНН 4714011083  КПП 472601001
Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46.
Банковские реквизиты:
Получатель: ИНН 4714011083 КПП 472601001 
УФК по Ленинградской области (ОФК 16, КФ Сосновоборского городского округа ЛС N 02453004100 для Администрации Сосновоборского городского округа ЛС 0010015)
Банк получателя:
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК: 044106001 
р\сч. 40204810700000001108

14.2. Реквизиты Муниципального заказчика для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта (в случае залога денежных средств): 
Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
188540, Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46
ИНН 4714011083 КПП 472601001 
УФК по Ленинградской области (ОФК 16, Администрация Сосновоборского городского округа ЛС05453004120)
Банк
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
Р/сч. 40302810900003001108
14.3. ПОДРЯДЧИК:


ПОДПИСИ СТОРОН:


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                               ПОДРЯДЧИК:
Глава администрации	
Сосновоборского городского округа
____________________                                                           _______________ 


Приложение № 1
к Контракту №______________
от «__» __________ 20______ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Наименование работ: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в г. Сосновый Бор Ленинградской области.
2. Объем работ: Объемы выполняемых работ указаны в Приложении №2 к настоящему контракту.

Ремонт Соборного проезда и прилегающих к нему элементов обустройства автомобильной дороги в г. Сосновый Бор  Ленинградской области

	№
п/п
	Намечаемые работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж Ф-образных ограждений
	п.м.
	50,00

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	1

	3
	Транспортирование отфрезерованного материала к месту складированияна расстояние до 10 км
(без утилизации)
	т
	1

	4
	Демонтаж искусственных неровностей
(средние элементы 500х500, концевые элементы 500х250)
	м2 
	7,0

	5
	Демонтаж искусственных неровностей 
(средние элементы 900х500, концевые элементы 900х250)
(с сохранением материала)
	м2
	13,5

	6
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
(без утилизации)
	т
	0,388

	7
	Транспортирование отфрезерованного материала к месту складированияна расстояние до 10 км
	т
	0,388

	8
	Разборка бетонного основания молотками у бортовых камней
	м3
	17,7

	9
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	43,05852

	10
	Транспортировка на расстояние до 80 км
	т
	43,05852

	11
	Разборка бортовых камней БР 300х30х15, БР 100х30х15
	п.м.
	885,00

	12
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	202,45

	13
	Транспортировка на расстояние до 80 км
	т
	202,45

	14
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 
самоходными фрезами толщиной слоя до 50 мм
	м2
	2077,5

	15
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 
самоходными фрезами толщиной слоя до 80 мм
	м2
	2437,5

	16
	Разборка асфальтобетонных покрытий  вручную толщиной слоя до 50 мм
	м3
	18,0

	17
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	675,7

	18
	Транспортирование отфрезерованного материала к месту складированияна расстояние до 10 км
(без утилизации)
	т
	675,7

	19
	Разборка бетонного основания вокруг колодцев
	м3
	1,60

	20
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	3,8

	21
	Транспортировка на расстояние до 80 км
	т
	3,8

	22
	Разборка асфальтобетонных покрытий  вручную толщиной слоя до 50 мм
(на тротуаре вдоль бортовых камней и в месте занижения у пешеходного перехода)
	м3
	4,71

	23
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	9,3

	24
	Транспортирование отфрезерованного материала к месту складированияна расстояние до 10 км
(без утилизации)
	т
	9,3

	25
	Разборка бетонного основания на пешеходном переходе (в месте занижения) и разрушенного бетонного основания у тротуаров
	м3
	4,52

	26
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	10,9

	27
	Транспортировка на расстояние до 80 км
	т
	10,9

	28
	Разборка плиточного покрытия из бетонных армированных тротуарных плит 750х750х80 мм
	м2
	288,60

	29
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	57,7

	30
	Транспортировка на расстояние до 80 км
	т
	57,7

	31
	Снятие растительного слоя грунта вручную
(толщина слоя до 15 см)
	м3
	60,00

	32
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	84,00

	33
	Транспортировка на расстояние до 80 км
(с утилизацией)
	т
	84,00

	34
	Регулирование высотного положения крышек колодцев:
	1 люк
	8,00

	
	кольца регулировочные
	шт.
	16,00

	35
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня мелкой фракции 5-10 мм под установку бортового камня
	м3
	33,63

	36
	Установка бортовых камней БР 100-30-18 на бетонное основание
(с занижением на пешеходных переходах)
	п.м.
	885,00

	37
	Розлив вяжущих материалов автогудронатором
	т
	3,17

	38
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (толщина слоя до 30 мм) 
	т
	234,00

	39
	Устройство покрытия толщиной 50 мм из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I
(габбро) 
	м2
	4 875,00

	40
	Установка демонтированных искусственных неровностей 
(средние элементы 900х500, концевые элементы 900х250)
	м2
	13,50

	
	Крепеж ИДН
	 
	296,00

	41
	Установка искусственных неровностей 
(средние элементы 900х500, концевые элементы 900х250)
	м2
	12,60

	42
	Искусственная неровность средние элементы 500х900 мм (черного цвета)
	шт.
	12,00

	43
	Искусственная неровность средние элементы 500х900 мм (желтого цвета)
	шт.
	14,00

	44
	Искусственная неровность концевые элементы 250х900 мм (черного цвета)
	шт.
	4,00

	
	Крепеж ИДН
	 
	276,00

	45
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фракции 5-20 мм (на пешеходном переходе), а также в местах замены бетонного покрытия на плиточное
	м3
	3,10

	46
	Розлив вяжущих материалов на троутуарах в местах замены боттовых камней и выполнения занижения бортовых камней на пешеходном переходе)
	т
	0,04

	47
	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси на тротуаре (толщина слоя до 2 см)
	т
	4,52

	48
	Восстановление асфальтобетонного покрытия троутуарах в местах замены боттовых камней и выполнения занижения бортовых камней на пешеходном переходе) из горячих плотных песчаных асфальтобетонных смесей типа Г марки III (толщина слоя 3 см)
	м2
	94,23

	49
	Устройство подстилающих слоев оснований из пескоцементной смеси толщиной 5 см под восстановление плиточного покрытия
	м3
	15,20

	50
	Восстановление плиточного покрытия на тротуарах из плит тротуарных бетонных армированных 750х750х70 мм
	м2
	303,10

	51
	Восстановление плиточного покрытия на пешеходном переходе
из плитки "КИРПИЧИК" (серой)
	м2
	0,90

	52
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем до 150 мм
	м2
	400,00

	53
	Посев газонов партеных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	400,00



Ремонт автомобильной дороги по проезду Копорского полка 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области

	№
п/п
	Намечаемые работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 
самоходными фрезами толщиной слоя до 50 мм
	 м2
	2 000,3

	2
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 
самоходными фрезами толщиной слоя до 80 мм
	 м2
	1 453,8

	3
	Разборка асфальтобетонных покрытий вручную
	м2 / м3
	180 / 9

	4
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	446,08

	5
	Транспортирование отфрезерованного материала к месту складированияна расстояние до 10 км
	т
	446,08

	6
	Разборка бетонна вокруг колодцев
	м3
	1,4

	7
	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов деталей (с использованием погрузчика)
	т
	3,36

	8
	Транспортирование снятого материала к месту складирования на расстояние до 80 км
	т
	3,36

	9
	Регулирование высотного положения крышек колодцев на высоту до 10 см
	шт.
	7,0

	10
	Розлив вяжущих материалов автогудронатором
	т
	2,18

	11
	Устройство выравнивающего слоя (толщина слоя до 30 мм)
	т
	104,70

	12
	Устройство покрытия толщиной 50 мм из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I
(габбро)
	м2
	3633,8



3. Место выполнения работ: 
- автомобильная дорога по Соборному проезду и элементы её обустройства в г. Сосновый Бор Ленинградской области;
- автомобильная дорога по пр. Копорского полка;
4. Срок выполнения работ: в соответствии с п. 2.2 раздела 2 Контракта.
5. Источник финансирования: областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
6. Условия выполнения работ:
6.1. Обеспечить необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения (в том числе Требования к безопасности, указанные в разделе 11 Технического задания). 
6.2. Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, сметной документацией, стандартами, строительным нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативными правовым актами по обеспечению санитарно - эпидемиологических норм, охраны окружающей среды экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
6.3. Выполнить геодезическую съемку существующего асфальтобетонного покрытия, фрезерование покрытия выполнить с учетом результатов геодезической съемки без закрытия улиц для движения автотранспорта.

6.4. Работы выполнять только в сухую погоду по чистому и сухому основанию
6.5. Вновь уложенное асфальтобетонное покрытие должно иметь поперечные уклоны, соответствующие требованиям СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» Наличие скоплений воды на поверхности не допускается. В случае застоя воды на поверхности покрытия обеспечить мероприятия по ее отводу.
6.6. Предъявлять Муниципальному заказчику промежуточные (скрытые) работы (устройство выравнивающих слоев, очистка основания от пыли и грязи, обработка вяжущими материалами и другие работы) с составлением актов освидетельствования скрытых работ Муниципальным заказчиком. До освидетельствования скрытых работ последующие производить запрещается.
6.7. После уплотнения асфальтобетонной смеси на поверхности покрытия не должно оставаться следов от уплотнения.
6.8. Качество сопряжения старого асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным, при текущем ремонте, а также качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос, зоны стыков должны тщательно заглаживаться, чтобы исключить неровности на покрытии, а также образование открытых швов, в которые может проникнуть влага.
6.9. Места сопряжения старого асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным должны быть промазаны битумом.
6.10. Крышки колодцев устанавливать на железобетонные регулировочные кольца взамен существующей кирпичной кладки;
6.11. После окончания работ колодцы, расположенные на проезжей части должны быть очищены от строительного мусора (асфальтовая крошка, асфальтобетонная смесь, и прочий мусор) и предъявлены эксплуатирующей организации (СМУП «Водоканал»);
6.12. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются, швы между камнями должны быть заполнены цементным раствором состава 1 марки 400;
6.13. Бортовые камни должны быть установлены на бетонное основание с присыпкой грунтом с наружной стороны или укреплением бетоном. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.
6.14. В местах пересечения проезжей части с тротуарами, пешеходными переходами, дорожками бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских и инвалидных колясок. Высота бортовых камней в местах примыканий  должна быть не более 5 см;
6.15. Вырубки или керны отбирать в слоях из горячих асфальтобетонов через 1-3 суток после их уплотнения на расстоянии не менее 1 метра от края покрытия.
В случае если муниципальный заказчик потребует проведение испытаний другой независимой лабораторией, то подрядчик обязан провести отбор кернов в присутствии заказчика с последующей их передачей заказчику и составлением Акта.
Места вырубок кернов должны быть сразу заделаны горячей асфальтобетонной смесью.
6.16. На участке дорог в местах устройства искусственных неровностей (ИН) должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части от бордюра (должен быть устроен зазор между ИН и бортовыми камнями).
6.17. Перед установкой ИН необходимо предварительно разметить места установки ИН и места сверления отверстий для крепежей ИН. Приступать к монтажу ИН следует после выполнения работ по сверлению отверстий для крепежей ИН.
6.18. Крепление ИН к дорожному покрытию должно осуществляться при помощи шурупов и дюбелей и шайб либо при помощи анкерного болта.
6.19. ИН устанавливаются на предварительно очищенное от пыли и грязи покрытие проезжей части автомобильной дороги, при этом монтаж средних и концевых элементов искусственной неровности должен осуществляться с чередованием черных и желтых элементов.

6.20. Работы по ремонту плиточного покрытия выполнить с соблюдением технологических требований СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (раздел 6), с проведением геодезической съемки существующего плиточного покрытия с учетом рельефа местности.
6.21. Плиточное покрытие должны быть устроено из армированных тротуарных плит 750х750х70 мм и из серой плитки типа «Кирпичик» 200х100х60 мм. Оба вида плитки должны быть выполнены из прочного и морозостойкого бетона.
6.22. Поверхность плиточного покрытия должна быть ровной и обеспечивать отвод поверхностных вод. Застой воды (в виде луж) на выполненном плиточном покрытии не допускается.
6.23. Плиточное покрытие должно быть выполнено заподлицо с бортовыми камнями. Тротуарные плиты должны плотно прилегать к бортовым камням. Зазоры между плиточным покрытием и бортовым камнем не допускаются.
6.24. К устройству плиточного покрытия приступать только после освидетельствования скрытых (промежуточных) работ, подписания актов освидетельствования скрытых работ Муниципальным заказчиком (устройство оснований из песка и щебня, сухой смеси);
6.25. Плитки должны плотно прилегать к основанию, выступы в плиточном покрытии не допускаются. Швы между плитками должны быть не более 15 мм. Вертикальные смещения в швах между плитками должны быть не более 2 мм. Заполнение швов плит герметизирующими материалами (сухой смесью) производить сразу, после окончания посадки плит.

7. Подрядчик обязан:
7.1. Информировать Муниципального заказчика не позднее чем за сутки о готовности скрытых работ для их освидетельствования. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки представителем Заказчика скрытых работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ. Запрещается производить дальнейшие работы до подписания актов приемки скрытых работ.
7.2. Уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения их приемки.
7.3.  Не допускать перемещения спецтехники и автотранспорта по газонам, а также складирование строительных отходов на газонах.
7.4. Асфальтобетонную крошку, полученную при фрезеровании вывезти в место указанное Муниципальным заказчиком.
8. 	 Требования к материалам:
8.1 Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, техническим условиям и стандартам. 
8.2. Смесь асфальтобетонная для ремонта покрытия автомобильных дорог:
· тип смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке – горячая;
· марка – I;
· тип смеси в зависимости от содержания щебня – А;
· вид смеси – плотная;
· горная порода крупного заполнителя – габбро-диабаз;
· тип смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен – мелкозернистый.
8.3. Смесь асфальтобетонная для восстановления покрытия тротуаров:
· тип смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке – горячая;
· марка – III;
· тип смеси в зависимости от заполнителя – Г;
· вид смеси – плотная;
· тип смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен – песчаный.
8.4. Плиточное покрытие:
· плиты бетонные тротуарные армированные 750х750х70 мм;
· плитка тротуарная декоративная (брусчатка) «КИРПИЧИК» 200х100х60 мм.
8.5. Искусственные неровности:
· Размеры ИН:
ИН-900 
- высота неровности: 50-60 мм;
- средний элемент: ширина - 500 мм, длина - 900 мм;
- краевой элемент: ширина - 250 мм, длина - 900мм;
· ИН должна быть сборной конструкции, состоящей из основных и краевых элементов черного и желтого цвета, изготовлена из высокопрочной резины, устойчивой к механическому истиранию, не должна содержать вредных примесей в соответствии с «Санитарными правилами для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 12.12.1988 N 4783-88);
· Для устойчивости к сдвиговым деформациям ИН должна быть армирована металлическим кордом. Отверстия для крепления ИН к дорожному покрытию должны быть армированы металлическими дисками (шайбами)Все используемые при выполнении работ материалы должны иметь соответствующие;
· Для лучшей видимости в дневное и ночное время суток световозвращающие элементы, наносящиеся на поверхность элементов искусственной неровности, должны быть выполнены из полимерных лент или иных материалов в соответствии с ГОСТ Р 52605 -2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие требования. Правила применения» и ГОСТ 32964-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля»;
· Наружный слой ИН должен обладать долговечностью, износостойкостью, а также стойкостью при воздействии внешних факторов и агрессивных сред (солнечные лучи, морозы, обледенения, антигололедные реагенты, чистящие средства и прочая дорожная химия ), обеспечивать эксплуатацию в температурном диапазоне от - 40°С до +50°С, обеспечивать сцепление с шинами транспортного средства в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с момента утраты силы с 01.06.2018 руководствоваться ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»);
· В целях улучшения видимости и восприятия ИН, при монтаже новых ИН, все центральные секции должны быть установлены с чередованием цветов: ИН секция желтого цвета - ИН секция черного цвета, в соответствии с ГОСТ 32964-2014;

8.6. Все используемые при выполнении работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и (или) других документов должны быть представлены Муниципальному заказчику до начала выполнения работ.

9. Требования к качеству, техническим характеристикам и результату работ:
9.2. Работы выполнить в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и условиями Контракта
9.3. При производстве работ руководствоваться следующими нормативными документами и рекомендациями:
· СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;
· СП 82.13330.2016. «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
· СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
· ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»
· ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»
· ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия».
· ГОСТ Р 56925-2016 «Дороги автомобильные. Методы измерения неровностей оснований и покрытий»
· ГОСТ 30413-96 «Дороги автомобильные. Метод определения сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием»
· ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;
· ГОСТ Р 52605 -2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие требования. Правила применения»
· ГОСТ 32964-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля»
· ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с момента утраты силы с 01.06.2018 руководствоваться ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»)
· ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ»;
· ОДМ 218.6.019-2016 «Методические рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»
9.4. Температура асфальтобетонной смеси при укладке в конструктивные слои дорожной одежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013;
9.5. Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям СП 78.013330.2012, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.
9.6. Асфальтобетонная смесь по своему зерновому составу должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.», что должно подтверждаться сопроводительными документами и предъявляемыми сертификатами.
9.7. Выполненное асфальтобетонное покрытие должно иметь поперечные уклоны, соответствующие требованиям СП 78.13330.2012. Наличие скоплений воды на поверхности не допускается. В случае застоя воды на поверхности покрытия обеспечить мероприятия по ее отводу (на газон или рельеф местности).
9.8. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого в соответствии с п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации и иметь соответствующую раскраску.
9.9. Все используемые при выполнении работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и (или) других документов должны быть представлены Муниципальному заказчику до начала выполнения работ.
10. Контроль качества материалов:
Испытания материалов производить по стандартным методикам, изложенным в нормативно-методической литературе (ГОСТ, Методические рекомендации и т. д.). Лаборатория подрядчика должна иметь свидетельство (аттестат), полученный в соответствии с действующим законодательством Р.Ф. и дающий право на проведение работ по испытанию дорожно-строительных материалов. 

11. Требования к безопасности:
11.2. Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80) и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
11.3.  Перед началом производства Подрядчик обязан составить и утвердить у собственника, а затем и у ОГИБДД ОМВД по г. Сосновый Бор автомобильной дороги схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ.
Схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ составляются в трех экземплярах. Один экземпляр остается у исполнителя, два других передаются собственнику автомобильной дороги и подразделению Госавтоинспекции.
11.4. Уведомление о месте и сроках производства работ, а также утвержденная схема передаются Подрядчиком в подразделения Госавтоинспекции на районном уровне, осуществляющие федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения на данном участке дороги, не менее чем за одни сутки.
11.5. Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности движения в границах ремонтируемого объекта, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства работ» (утв. Минавтодором РСФСР от 05.03.1984) и ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
11.6. Режим движения автотранспорта на период ремонта должен быть обеспечен Подрядчиком в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной с собственником автомобильной дороги и ОГИБДД ОМВД по г. Сосновый Бор.
11.7. Подрядчик обеспечивает нахождение работников на объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования организации.
11.8. Обеспечить на месте производства работ общий порядок, необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, безопасности дорожного движения.

12. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика:
12.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ составляет:
· 4 (четыре) года на ремонт асфальтобетонного покрытия;
· 2 (два) года на ремонт покрытия тротуаров (плиточное и асфальтобетонное покрытие);
· 1 (один) год на искусственные неровности .
Гарантийный срок устанавливается с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2). Исключения составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.


ПОДПИСИ СТОРОН:


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                               ПОДРЯДЧИК:
Глава администрации	
Сосновоборского городского округа
____________________                                                             _______________ 





Приложение № 2
к Контракту №______________
от «__» __________ 20__ г.

Локальный сметный расчет


Приложение № 3
к Контракту №______________
от «__» __________ 20__ г.

График производства работ
 







Приложение № 4
к Контракту №______________
от «__» __________ 20__ г.
Акт (ФОРМА)
контрольного обмера выполненных Работ 

г. Сосновый Бор	                                                                                  «___»______ 20__ г.

Комиссией в составе:   
от Муниципального заказчика:

_________________________ (Должность)	
________________________(Подпись)	
_______________________(Ф.И.О.)

_________________________ (Должность)	
________________________(Подпись)	
_______________________(Ф.И.О.)

от Подрядчика:
_________________________ (Должность)	
________________________(Подпись)	
_______________________(Ф.И.О.)

В присутствии Руководителя учреждения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
составлен настоящий акт о том, что в рамках проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных из бюджета г. Сосновый Бор в период с «___» _____________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г. на проведение работ по ___________________ в соответствии с Муниципальным контрактом от _____ 20___ № ___  произведены контрольные обмеры фактически выполненных работ на Объекте, расположенном по адресу: ____________________________________________

	Результаты контрольных обмеров:
№№ п/п	Наименование (виды) работ	Единица измерения	Количество

_________________________ (Должность)	_________________________ (Должность)	
________________________(Подпись)	_______________________(Подпись)
________________________(Ф.И.О.)	            _______________________(Ф.И.О.)



















Приложение № 5
к Контракту №______________
от «__» __________ 20__ г.
Акт (ФОРМА)
О недостатках (дефектах)

г. Сосновый Бор	«___»______ 20___ г.

Комиссией в составе:   
От Муниципального заказчика:

_________________________ (Должность)	
________________________(Подпись)	
_______________________(Ф.И.О.)

_________________________ (Должность)	
________________________(Подпись)	
_______________________(Ф.И.О.)

от Подрядчика:
_________________________ (Должность)	
________________________(Подпись)	
_______________________(Ф.И.О.)

В присутствии Руководителя учреждения
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
составлен настоящий Акт о том, в соответствии с Муниципальным контрактом № ______ от «____» ______________ 20____ г., Техническим заданием и Графиком производства работ к сдаче - приемке представлен результат работ (Объект, расположенный по адресу):__________________________________________________
При сдаче – приемке результата работ (Объекта) комиссией выявлены следующие недостатки (дефекты): 
_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещенного надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].
Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется
В связи с выявленными недостатками (дефектами) Объект комиссией не принимается.
Подрядчику устанавливается срок для устранения недостатков (дефектов) и повторного предъявления результата работ (Объекта) к приемке до «__» __________ 20__г.

 (должность)	______________
(подпись)	_________________________
(Ф. И. О.)______________________________

(должность)_______________
(подпись)_______________________
(Ф. И. О.)____________________________

(должность)_______________
(подпись)______________________
(Ф. И. О.)____________________________

(должность)_______________
(подпись)______________________
(Ф. И. О.) ______________________

В присутствии 	
_______________(подпись)	
______________________(Ф. И. О.)


_______________       (подпись)	
_____________________            (Ф. И. О.)















































Приложение № 6
к Контракту №______________
от «__» __________ 20__ г.

(ФОРМА)
Акт о приемке приемочной комиссией
результата работ (Объекта)

г. Сосновый Бор	                                                                                                «___»_________ 20___ г.

Приемочная комиссия в составе:

председателя комиссии – ______________________________________________________________,
представителей:
Муниципального заказчика __________________________________________________________, 
Подрядчика –  ________________________________________________________________________,

Комиссия установила:
1. Подрядчиком ______ предъявлен к приемке результат работ (Объект): ______________________
2. Подрядчиком выполнены работы _____________________________________________.
3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены "___" ____________ 201___ года, фактически выполнены "___" _________ 201____года.
4. Приемочной комиссии представляется документация - в форме папки с комплектом исполнительной документации.
Предъявленный к приемке результат работ:________________________________________________
(указать Объект, его адрес)  ____________________________________________________________
имеет следующие показатели:____________________________________________________________
6. Выполнено следующее: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта, Технического задания:
_____________________________________________________________________________________
8. Недостатки выполненных работ выявлены (не выявлены):
_____________________________________________________________________________________
9. Сметная стоимость ремонтных работ по утвержденной документации: __________________________________________________________________________________  тыс. руб.


Решение приемочной комиссии:
на основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию результата работ  (Объекта)  ________________________________________ в натуре и с учетом экспертного заключения  №___________ от «___»__________ 20___ предъявленный к приемке результат работ (Объект)_____________ (принят/ не принят).

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию с Подрядчика; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени): 
___________________________________________________________________________
	
Сумма, подлежащая оплате Муниципальным заказчиком с учетом удержания предъявленных штрафных санкций _____________________________________ руб.

Председатель приемочной комиссии 
___________________ 

Члены комиссии:
__________________
__________________
__________________


Приложение № 7
к Контракту №______________
от «__» __________ 20__ г.
Акт (ФОРМА)
 о недостатках (дефектах), обнаруженных в гарантийный срок

г. Сосновый Бор	                                                                                «___»______ 20___ г.

Комиссией в составе:   
от Муниципального заказчика:

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

от Подрядчика:

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

В присутствии Руководителя учреждения
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

составлен настоящий Акт о том, что в период гарантийного срока на работы, выполненные в соответствии с Контрактом № ________ от «__» _____________ 20____ _______________________________________________________ выявлены следующие недостатки: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещенного надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].
Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

В присутствии 	
_______________
(подпись)
______________________
(Ф. И. О.)
_______________
(подпись)	
_____________________
(Ф. И. О.)













































Приложение № 8
к Контракту №______________
от «__» __________ 20__ г.

Акт (ФОРМА)
о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока

г. Сосновый Бор	                                                                                                            «___»______ 20___ г.

Комиссией в составе:   
от Муниципального заказчика:

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

от Подрядчика:

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

В присутствии Руководителя образовательного учреждения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
составлен настоящий Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока, свидетельствующий о том, что недостатки (дефекты) выявленные комиссией в период гарантийного срока на работы, выполненные в соответствии с Контрактом № ________ от «__» _____________ 20____г.  и зафиксированные в Акте от «__» _____________ 20____ г. устранены / не устранены в полном объеме.
_____________________________________________________________________________
(указываются недостатки, которые не устранены, если таковые имеются)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещенного надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].
Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________


(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

В присутствии 	_______________

(подпись)______________________
(Ф. И. О.)_______________

 (подпись)_____________________
 (Ф. И. О.)_____________________












































Приложение № 9
к Контракту №______________
от «__» __________ 20__ г.
АКТ (ФОРМА)
о надлежащей и своевременной очистке Объекта

г. Сосновый Бор	                                                                                 «___»______ 20___ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице _____________________________________________,
	(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании_________________________________________________,
	 (Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и_________________________________________________________,
	(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________________,
	(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании_________________________________________________,
	(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что в результате обследования территории, на которой производились работы (Объекта,  расположенного по адресу: _______________________ и территории, прилегающей к Объекту), установлено, что указанная территория освобождена от строительного и иного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ________________________ /_______________/

ПОДРЯДЧИК _______________________ /_________________/


























Приложение № 10
к Контракту №______________
от «__» __________ 20__ г.

Адресная ведомость с разбивкой денежных средств 

	 
	Вид работ
(капитальный ремонт/ремонт)
	Площадь ремонта,
м²

	Протяженность,
км
	Финансирование работ в 2018 году,
тыс. руб.

	
	
	
	
	
	В том числе

	
	
	
	
	Всего,
(в т.ч. НДС 18%)
	Средства субсидий областного бюджета,
(в т.ч. НДС 18 %)
	Средства местного бюджета, 
(в т.ч. НДС 18 %)

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
 

	Ремонт Соборного проезда и прилегающих к нему элементов обустройства автомобильной дороги 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области
	
ремонт
	4 875
	0,621
	7 725 800,01
	5 794 350,00
	1 931 450,01

	Ремонт участка автомобильной дороги по проезду Копорского полка в г. Сосновый Бор Ленинградской области
	
ремонт
	3 633,8
	0,361
	3 188 341,85
	1 116 400,00
	2 071 941,85

	ИТОГО:
	
	8 508,8
	0,982
	10 914 141,86
	6 910 750,00
	4 003 391,86



                                                                       ПОДПИСИ СТОРОН:

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                               
Глава администрации	
Сосновоборского городского округа
____________________                                                    
	ПОДРЯДЧИК:


___________________
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